Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 2 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 389.442

DATOS DEL LLAMADO							LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES de Osvaldo Leguizamon			CONSULTORA SAN EXPEDITO de Rolando Amarilla		
Ítem	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72131701-002	CALLE DEL PUESTO DE SALUD, MBOKAJATY DEL NORTE	Unidad	1		11.462.274		11.579.524	1		11.644.300	2
1.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	67	1.900	127.300	1.900	127.300	0	2.000	134.000	5
1.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	67	1.900	127.300	1.900	127.300	0	2.000	134.000	5
1.3		Nivelación y compactación	Metro lineal	134	22.667	3.037.378	22.500	3.015.000	-1	23.000	3.082.000	1
1.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	134	4.867	652.178	4.867	652.178	0	5.200	696.800	7
1.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	40	34.667	1.386.680	34.667	1.386.680	0	35.000	1.400.000	1
1.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo emp	Metros cuadrad	201	24.883	5.001.483	25.500	5.125.500	2	25.000	5.025.000	0
1.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrad	201	2.433	489.033	2.433	489.033	0	2.500	502.500	3
1.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrad	201	2.433	489.033	2.433	489.033	0	2.500	502.500	3
1.9		Limpieza final	Metro lineal	67	2.267	151.889	2.500	167.500	10	2.500	167.500	10
2	72131701-002	CALLE CONTINUACION, CAPILLA SALVADOR DEL MUNDO KM	Unidad	1		47.634.270		48.319.470	1		48.285.000	1
2.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	150	1.900	285.000	1.900	285.000	0	2.000	300.000	5
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	150	1.900	285.000	1.900	285.000	0	2.000	300.000	5
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	300	22.667	6.800.100	22.500	6.750.000	-1	23.000	6.900.000	1
2.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	300	4.867	1.460.100	4.867	1.460.100	0	5.200	1.560.000	7
2.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	210	34.667	7.280.070	34.667	7.280.070	0	35.000	7.350.000	1
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo emp	Metros cuadrad	1.050	24.833	26.074.650	25.500	26.775.000	3	25.000	26.250.000	1
2.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrad	1.050	2.433	2.554.650	2.433	2.554.650	0	2.500	2.625.000	3
2.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrad	1.050	2.433	2.554.650	2.433	2.554.650	0	2.500	2.625.000	3
2.9		Limpieza final	Metro lineal	150	2.267	340.050	2.500	375.000	10	2.500	375.000	10
3	72131701-002	CALLE CONTINUACION Bº SAN ROQUE, MBOKAJATY DEL NO	Unidad	1		21.986.730		22.277.790	1		22.311.000	1
3.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	90	1.900	171.000	1.900	171.000	0	2.000	180.000	5
3.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	90	1.900	171.000	1.900	171.000	0	2.000	180.000	5
3.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	180	22.667	4.080.060	22.500	4.050.000	-1	23.000	4.140.000	1
3.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	180	4.867	876.060	4.867	876.060	0	5.200	936.000	7
3.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	90	34.667	3.120.030	34.667	3.120.030	0	35.000	3.150.000	1
3.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo emp	Metros cuadrad	450	24.833	11.174.850	25.500	11.475.000	3	25.000	11.250.000	1
3.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrad	450	2.433	1.094.850	2.433	1.094.850	0	2.500	1.125.000	3
3.8		Esparcido de triturada 6ta, con arena.	Metros cuadrad	450	2.433	1.094.850	2.433	1.094.850	0	2.500	1.125.000	3

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 2 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 389.442

DATOS DEL LLAMADO							LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES de Osvaldo Leguizamon			CONSULTORA SAN EXPEDITO de Rolando Amarilla		
Ítem	Codigo de catalogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
3.9		Limpieza final	Metro lineal	90	2.267	204.030	2.500	225.000	10	2.500	225.000	10
4	72131701-002	CONAVI KM 25 MANZANA 15 Y 16	Unidad	1		63.512.360		64.425.960	1		64.380.000	1
4.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	200	1.900	380.000	1.900	380.000	0	2.000	400.000	5
4.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	200	1.900	380.000	1.900	380.000	0	2.000	400.000	5
4.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	400	22.667	9.066.800	22.500	9.000.000	-1	23.000	9.200.000	1
4.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	400	4.867	1.946.800	4.867	1.946.800	0	5.200	2.080.000	7
4.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	280	34.667	9.706.760	34.667	9.706.760	0	35.000	9.800.000	1
4.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo emp	Metros cuadrad	1.400	24.833	34.766.200	25.500	35.700.000	3	25.000	35.000.000	1
4.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrad	1.400	2.433	3.406.200	2.433	3.406.200	0	2.500	3.500.000	3
4.8		Esparcido de triturada 6to, con arena.	Metros cuadrad	1.400	2.433	3.406.200	2.433	3.406.200	0	2.500	3.500.000	3
4.9		Limpieza final	Metro lineal	200	2.267	453.400	2.500	500.000	10	2.500	500.000	10
5	72131701-002	COMISION 26 DE OCTUBRE, VILLA ALTA	Unidad	1		19.055.166		19.307.418	1		19.336.200	1
5.1		Levantamiento planímetro	Metro lineal	78	1.900	148.200	1.900	148.200	0	2.000	156.000	5
5.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	78	1.900	148.200	1.900	148.200	0	2.000	156.000	5
5.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50mx0,20mx0,10m)	Metro lineal	156	22.667	3.536.052	22.500	3.510.000	-1	23.000	3.588.000	1
5.4		Colocación de cordones de HºAº	Metro lineal	156	4.867	759.252	4.867	759.252	0	5.200	811.200	7
5.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	78	34.667	2.704.026	34.667	2.704.026	0	35.000	2.730.000	1
5.6		Provisión y colocación de piedra bruta (Pavimento tipo emp	Metros cuadrad	390	24.833	9.684.870	25.500	9.945.000	3	25.000	9.750.000	1
5.7		Compactación de Empedrado	Metros cuadrad	390	2.433	948.870	2.433	948.870	0	2.500	975.000	3
5.8		Esparcido de triturada 6to, con arena.	Metros cuadrad	390	2.433	948.870	2.433	948.870	0	2.500	975.000	3
5.9		Limpieza final	Metro lineal	78	2.267	176.826	2.500	195.000	10	2.500	195.000	10
						163.650.800		165.910.162			165.956.500	

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ