TETÃ REKUÁI
MGTENONDEÑA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñaré tapirã ko ñañ guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 24/2017

ADECUACION DEL EDIFICIO AURORA

					BJ GROUP S.R.L.		N&F INGENIERIA		EN OBRAS		PINTURAS RECALDE Y CIA S.A.		INGESUR	
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Canti-dad**	**Unidad de Medida***	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Remoción de mamparas existentes	12	m2	Evento	15.000	180.000	18.360	220.320	20.000	240.000	18.500	222.000	22.000	264.000
2	Provisión y colocación de paredes con mamparas de durlock	54	m2	Evento	150.000	8.100.000	172.800	9.331.200	190.000	10.260.000	180.000	9.720.000	185.000	9.990.000
3	Remoción de cielorraso	84,35	m2	Evento	15.000	1.265.250	21.600	1.821.960	25.000	2.108.750	22.000	1.855.700	25.000	2.108.750
4	Reposición de cielorraso de durlock	84,35	m2	Evento	150.000	12.652.500	183.600	15.486.660	200.000	16.870.000	200.000	16.870.000	205.000	17.291.750
5	Provisión y colocación de ventanas fijas de vidrio templado (transparente) 8mm con marco de aluminio 1,70x1,00 m.	1	Un	Evento	1.000.000	1.000.000	1.215.000	1.215.000	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.670.690	1.670.690
6	Provisión y colocación de ventanas fijas de vidrio templado (transparente) 8mm con marco de aluminio 1,00x1,00 m.	2	Un	Evento	1.000.000	2.000.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	1.000.000	2.000.000	1.250.000	2.500.000
7	Provisión y colocación de puertas de vidrio templado (transparente) 10mm - 0,90x2,10 m , con herrajes	3	Un	Evento	1.500.000	4.500.000	1.440.000	4.320.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	4.500.000	1.050.000	3.150.000
8	Ploteado de vidrios con adhesivos	4,3	m2	Evento	100.000	430.000	91.800	394.740	120.000	516.000	100.000	430.000	120.000	516.000
9	Tratamiento de humedad en paredes	8,5	m2	Evento	80.000	680.000	102.600	872.100	110.000	935.000	110.000	935.000	115.000	977.500
10	Cerramiento de huecos en paredes con mampostería	19	Un	Evento	50.000	950.000	59.400	1.128.600	70.000	1.330.000	60.000	1.140.000	895.000	17.005.000
11	Pintura de cielorraso al látex c/enduido	368,48	m2	Evento	30.000	11.054.400	38.700	14.260.176	38.500	14.186.480	40.000	14.739.200	43.000	15.844.640
12	Pintura de paredes al látex c/enduido	430,91	m2	Evento	20.000	8.618.200	36.000	15.512.760	33.000	14.220.030	40.000	17.236.400	37.000	15.943.670

Abg. Gonzalo García de Zúñiga
Director Interino
Dirección de Asesoría Jurídica

Abg. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración Financiera

TETÃ REKUÁI MOTENONDEHA MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO 1

COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 24/2017

ADECUACION DEL EDIFICIO AURORA

					BJ GROUP S.R.L.		N&F INGENIERIA		EN OBRAS		PINTURAS RECALDE Y CIA S.A.		INGESUR	
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Canti-dad**	**Unidad de Medida***	**Presentación**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
13	Reparación y reacondicionamiento de ventanas de chapas.	10	Un	Evento	500.000	5.000.000	486.000	4.860.000	550.000	5.500.000	530.000	5.300.000	980.000	9.800.000
14	Pintura de aberturas	29,52	m2	Evento	40.000	1.180.800	43.200	1.275.264	35.000	1.033.200	44.000	1.298.880	45.000	1.328.400
15	Remoción de pisos de sanitarios	7,6	m2	Evento	30.000	228.000	35.640	270.864	40.000	304.000	35.000	266.000	36.000	273.600
16	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños	2	Gl	Evento	400.000	800.000	432.000	864.000	500.000	1.000.000	440.000	880.000	465.000	930.000
17	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños	2	Gl	Evento	1.000.000	2.000.000	1.080.000	2.160.000	1.000.000	2.000.000	1.200.000	2.400.000	1.100.000	2.200.000
18	Provisión y colocación de red sanitaria en baños	2	Gl	Evento	1.000.000	2.000.000	1.080.000	2.160.000	1.000.000	2.000.000	1.200.000	2.400.000	1.350.000	2.700.000
19	Tratamiento de impermeabilización de baños	7,6	m2	Evento	250.000	1.900.000	270.000	2.052.000	250.000	1.900.000	280.000	2.128.000	175.000	1.330.000
20	Piso cerámico antideslizante para baños	7,6	m2	Evento	140.000	1.064.000	140.400	1.067.040	125.000	950.000	150.000	1.140.000	145.000	1.102.000
21	Rejillas de piso de 10 x 10 cm	2	Un	Evento	70.000	140.000	75.600	151.200	95.000	190.000	80.000	160.000	87.000	174.000
22	Remoción y colocación de artefactos sanitarios	2	Gl	Evento	500.000	1.000.000	486.000	972.000	550.000	1.100.000	500.000	1.000.000	590.000	1.180.000
23	Reparación de vereda	2	m2	Evento	150.000	300.000	172.800	345.600	185.000	370.000	190.000	380.000	190.000	380.000
24	Provisión y colocación de cerraduras en puertas	6	un	Evento	150.000	900.000	135.000	810.000	150.000	900.000	140.000	840.000	165.000	990.000
25	Limpieza de obra	1	Gl	Evento	1.900.000	1.900.000	1.935.000	1.935.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
					TOTAL	**69.843.150**	**TOTAL**	**85.286.484**	**TOTAL**	**87.463.460**	**TOTAL**	**91.541.180**	**TOTAL**	**112.150.000**

Abg. Gonzalo García de Zúñiga
Director Interino
Dirección de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

TETÃ REKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
CONTRATACION DIRECTA N° 24/2017
ADECUACION DEL EDIFICIO AURORA

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 1173/2016)			BJ GROUP S.R.L.		N&F INGENIERIA		EN OBRAS		PINTURAS RECALDE Y CIA S.A.		INGESUR	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
1	Remoción de mamparas existentes	12	m2	Evento	20.400	14.280	24.480	15.000	----------	18.360	----------	20.000	----------	18.500	----------	22.000	----------
2	Provisión y colocación de paredes con mamparas de durlock	54	m2	Evento	192.000	134.400	230.400	150.000	----------	172.800	----------	190.000	----------	180.000	----------	185.000	----------
3	Remoción de cielorraso	84,35	m2	Evento	24.000	16.800	28.800	15.000	Se encuentra por debajo del 30% del Precio Referencial	21.600	----------	25.000	----------	22.000	----------	25.000	----------
4	Reposición de cielorraso de durlock	84,35	m2	Evento	204000	142.800	244.800	150.000	----------	183.600	----------	200.000	----------	200.000	----------	205.000	----------
5	Provisión y colocación de ventanas fijas de vidrio templado (transparente) 8mm con marco de aluminio 1,70x1,00 m.	1	Un	Evento	1350000	945.000	1.620.000	1.000.000	----------	1.215.000	----------	1.250.000	----------	1.200.000	----------	1.670.690	----------
6	Provisión y colocación de ventanas fijas de vidrio templado (transparente) 8mm con marco de aluminio 1,00x1,00 m.	2	Un	Evento	1.000.000	700.000	1.200.000	1.000.000	----------	900.000	----------	900.000	----------	1.000.000	----------	1.250.000	----------
7	Provisión y colocación de puertas de vidrio templado (transparente) 10mm - 0,90x2.10 m . con herrajes	3	Un	Evento	1.600.000	1.120.000	1.920.000	1.500.000	----------	1.440.000	----------	1.500.000	----------	1.500.000	----------	1.050.000	Se encuentra por debajo del 30% del Precio Referencial
8	Ploteado de vidrios con adhesivos	4,3	m2	Evento	102.000	71.400	122.400	100.000	----------	91.800	----------	120.000	----------	100.000	----------	120.000	----------
9	Tratamiento de humedad en paredes	8,5	m2	Evento	114.000	79.800	136.800	80.000	----------	102.600	----------	110.000	----------	110.000	----------	115.000	----------
10	Cerramiento de huecos en paredes con mampostería	19	Un	Evento	66.000	46.200	79.200	50.000	----------	59.400	----------	70.000	----------	60.000	----------	895.000	----------
11	Pintura de cielorraso al látex c/enduido	368,48	m2	Evento	43.000	30.100	51.600	30.000	Se encuentra por debajo del 30% del Precio Referencial	38.700	----------	38.500	----------	40.000	----------	43.000	----------

Abg. Gonzalo García de Zúñiga
Director Interino
Dirección de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Abog. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General

TETÃ REKUÁI
MOTENONDEHA
MINISTERIO DEL INTERIOR

ANEXO 2

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS
CONTRATACION DIRECTA N° 24/2017
ADECUACION DEL EDIFICIO AURORA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

					Análisis de precios ofertados (art. 1° de la Resolución DNCP N° 1173/2016)			BJ GROUP S.R.L.		N&F INGENIERIA		EN OBRAS		PINTURAS RECALDE Y CIA S.A.		INGESUR	
N°	Descripción del Bien/Servicio	Canti-dad	U.M.	Presenta-ción	Precio Referencial de la Convocante Gs.	Disminución del 30% en el Precio Referencial	Incremento del 20% en el Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.	Precio Unitario (IVA incluido) Gs.	OBS.
12	Pintura de paredes al látex c/enduido	430.91	m2	Evento	40.000	28.000	48.000	20.000	Se encuentra por debajo del 30% del Precio Referencial	36.000	----------	33.000	----------	40.000	----------	37.000	----------
13	Reparación y reacondicionamiento de ventanas de chapas.	10	Un	Evento	540.000	378.000	648.000	500.000	----------	486.000	----------	550.000	----------	530.000	----------	980.000	----------
14	Pintura de aberturas	29.52	m2	Evento	48.000	33.600	57.600	40.000	----------	43.200	----------	35.000	----------	44.000	----------	45.000	----------
15	Remoción de pisos de sanitarios	7.6	m2	Evento	39.600	27.720	47.520	30.000	----------	35.640	----------	40.000	----------	35.000	----------	36.000	----------
16	Remoción de cañerías cloacales y de agua corriente en baños	2	Gl	Evento	480.000	336.000	576.000	400.000	----------	432.000	----------	500.000	----------	440.000	----------	465.000	----------
17	Provisión y colocación de cañería cloacal en baños	2	Gl	Evento	1.200.000	840.000	1.440.000	1.000.000	----------	1.080.000	----------	1.000.000	----------	1.200.000	----------	1.100.000	----------
18	Provisión y colocación de red sanitaria en baños	2	Gl	Evento	1.200.000	840.000	1.440.000	1.000.000	----------	1.080.000	----------	1.000.000	----------	1.200.000	----------	1.350.000	----------
19	Tratamiento de impermeabilización de baños	7.6	m2	Evento	300.000	210.000	360.000	250.000	----------	270.000	----------	250.000	----------	280.000	----------	175.000	Se encuentra por debajo del 30% del Precio Referencial
20	Piso cerámico antideslizante para baños	7.6	m2	Evento	156.000	109.200	187.200	140.000	----------	140.400	----------	125.000	----------	150.000	----------	145.000	----------
21	Rejillas de piso de 10 x 10 cm	2	Un	Evento	84.000	58.800	100.800	70.000	----------	75.600	----------	95.000	----------	80.000	----------	87.000	----------
22	Remoción y colocación de artefactos sanitarios	2	Gl	Evento	540.000	378.000	648.000	500.000	----------	486.000	----------	550.000	----------	500.000	----------	590.000	----------
23	Reparación de vereda	2	m2	Evento	192.000	134.400	230.400	150.000	----------	172.800	----------	185.000	----------	190.000	----------	190.000	----------
24	Provisión y colocación de cerraduras en puertas	6	un	Evento	150.000	105.000	180.000	150.000	----------	135.000	----------	150.000	----------	140.000	----------	165.000	----------
25	Limpieza de obra	1	Gl	Evento	2.150.000	1.505.000	2.580.000	1.900.000	----------	1.935.000	----------	2.000.000	----------	2.500.000	----------	2.500.000	----------

Abg. Gonzalo García de Zúñiga
Director Interino
Dirección de Asesoría Jurídica
Ministerio del Interior

Abg. Oscar D. Croce E.
Secretario General
Ministerio del Interior

Lic. Raúl Antonio Ramírez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas