CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Coronel Oviedo, 27 de Octubre de 2021

Señor

PINTURERIA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
Oscar_pattenden25@hotmail.com

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el llamado a Contratación Directa para "**MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES**", fue adjudicada su empresa, según el siguiente detalle:

Ítem	Código de Catalogo	Unidad de Medida	Cant. Req.	Descripción	PINTURERIA Y CONSTRUCTORA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN	
					PECIO UNITARIO (IVA INC.)	PRECIO TOTAL (IVA INC.)
1	72102401-001	Metros Cuadrados	180	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	1.403	252.540
2	80111613-9999	Metros Cuadrados	180	Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	10.064	1.811.520
3	72102401-003	Metros Cuadrados	90	Al barniz natural de aberturas de madera.	4.842	435.780
4	80111613-9999	Metros Cuadrados	90	Mano de obra de Al barniz natural de aberturas de madera.	12.519	1.126.710
5	72102402-001	Metros	120	Al barniz natural de zócalo de madera.	1.695	203.400
6	80111613-9999	Metros	120	Mano de Obra de Al barniz natura de zócalo de madera.	6.987	838.440
7	72131601-005	Metros Cuadrados	25	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	33.542	838.550
8	80111613-9999	Metros Cuadrados	25	Mano de obra de reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	14.076	351.900
9	72101607-003	Metros Cuadrados	10	De pared de 0,15m ladrillo común, con terminación de revoque 1 capa	46.352	463.520

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones

Lic. LILIAN MERNES DE GIMENEZ
Convocatorias

				fratachado y fieltrado.		
10	80111613-9999	Metros Cuadrados	10	Mano de Obra de pared de 0,15m ladrillo común, con terminación de revoque 1 capa fratachado y fieltrado.	26.007	260.070
11	72101607-002	Metros Cuadrados	10	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	32.993	329.930
12	80111613-9999	Metros Cuadrados	10	Mano de Obra de colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	16.843	168.430
13	72131601-009	Metros Cuadrados	15	Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	32.993	494.895
14	80111613-9999	Metros Cuadrados	15	Mano de obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	16.843	252.645
15	72101607-003	Metros Cuadrados	155	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	1.403	217.465
16	80111613-9999	Metros Cuadrados	155	Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	10.064	1.559.920
17	72102402-001	Metros Cuadrados	120	Al barniz natural de aberturas de madera.	4.842	581.040
18	80111613-9999	Metros Cuadrados	120	Mano de obra de Al barniz natural de aberturas de madera.	12.519	1.502.280
19	72102402-001	Metros	100	Al barniz natural de zócalo de madera.	1.695	169.500
20	80111613-9999	Metros	100	Mano de obra Al barniz natural de zócalo de madera.	6.987	698.700
21	72131601-005	Metros Cuadrados	30	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	33.542	1.006.260
22	80111613-9999	Metros Cuadrados	30	Mano de obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	14.076	422.280
23	72101607-002	Metros Cuadrados	5	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	32.993	164.965
24	80111613-9999	Metros Cuadrados	5	Mano de obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	16.843	84.215
25	72131601-009	Metros Cuadrados	5	Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	32.993	164.965
26	80111613-9999	Metros Cuadrados	5	Mano de obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	16.843	84.215
27	72102401-001	Metros Cuadrados	90	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con	1.403	126.270

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Contrataciones

28	80111613-9999	Metros Cuadrados	90	Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común presado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	10.064	905.760
29	72102401-003	Metros Cuadrados	100	Al barniz natural de aberturas de madera.	4.842	484.200
30	80111613-9999	Metros Cuadrados	100	Mano de Obra de Al barniz natural de aberturas de madera.	12.519	1.251.900
31	72102402-001	Metros	115	Al barniz natural de zócalo de madera.	1.695	194.925
32	80111613-9999	Metros	115	Mano de Obra de al barniz natural de zócalo de madera.	6.987	803.505
33	72102602-001	Unidad	6	Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijon de bronce.	870.117	5.220.702
34	8011613-9999	Unidad	6	Mano de Obra de Provisión y colocación de puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijon de bronce.	70.550	423.300
35	72131601-005	Metros Cuadrados	30	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	33.542	1.006.260
36	80111613-9999	Metros Cuadrados	30	Mano de obra de Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	14.076	422.280
37	72101607-002	Metros Cuadrados	5	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	32.993	164.965
38	80111613-9999	Metros Cuadrados	5	Mano de Obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	16.843	84.215
39	72101607-002	Metros Cuadrados	10	Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	32.993	329.930
40	80111613-9999	Metros Cuadrados	10	Mano de Obra de Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	16.843	168.430
41	72101607-003	Metros Cuadrados	100	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	1.402	140.200
42	80111613-9999	Metros Cuadrados	100	Mano de obra de Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	10.064	1.006.400
43	72102402-001	Metros Cuadrados	315	Pintura acrílica de paredes interiores.	2.733	860.895
44	80111613-9999	Metros Cuadrados	315	Mano de obra de pintura acrílica de paredes interiores.	7.398	2.330.370
45	72102402-001	Metros Cuadrados	460	Pintura acrílica con enduido de tabiques de yeso.	2.733	1.257.180

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Contrataciones

Lic. LILIAN NERVES DE GIMENEZ
Convocatorias

46	80111613-9999	Metros Cuadrados	460	Mano de obra de pintura acrílica con enduido de tabique de yeso.	8.145	3.746.700
47	72102401-003	Metros Cuadrados	70	Al barniz natural de aberturas de madera.	4.842	338.940
48	80111613-9999	Metros Cuadrados	70	Mano de obra de Al barniz natural de aberturas de madera.	12.519	876.330
49	72102402-001	Metros	110	Al barniz natural de zócalo de madera.	1.695	186.450
50	80111613-9999	Metros	110	Mano de Obra de Al barniz natural de zócalo de madera.	6.987	768.570
51	72102602-001	Unidad	10	Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijón de bronce.	870.117	8.701.170
52	80111613-9999	Unidad	10	Mano de obra de Provisión y colocación de Puerta tipo tablero de cedro de 0,80 x 2,10. con manijón de bronce.	70.550	705.500
53	72131601-005	Metros Cuadrados	10	Reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	33.542	335.420
54	80111613-9999	Metros Cuadrados	10	Mano de obra de reparación y reposición de ladrillo visto en fachada.	14.076	140.760
55	72101607-002	Metros Cuadrados	5	Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	32.993	164.965
56	80111613-9999	Metros Cuadrados	5	Mano de obra de Colocación de revestimiento cerámico 20 x 20 cm.	16.843	84.215
57	72101607-002	Metros Cuadrados	8	Colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	32.993	263.944
58	80111613-9999	Metros Cuadrados	8	Mano de obra de colocación de piso cerámico tipo PI5, en baño.	16.483	131.864
TOTAL:						**48.110.650.-**

Solicitamos el envío de los documentos citados en la invitación inicial en la brevedad posible a fin de formalizar el contrato.
Adjunto a la presente la Resolución, el Informe de Evaluación y el Cuadro Comparativo.

Atentamente

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones

Lic. LILIAN MERNES DE GIMENEZ
Contrataciones

RE: REMITIR NOTIFICACION-MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Oscar Pattenden<oscar_pattenden25@hotmail.com>

jue 28/10/2021 08:17 a.m.

Para:Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>;

Recibido. Gracias

-------- Mensaje original --------
De: Administración Coronel Oviedo <admicov@pj.gov.py>
Fecha: 27/10/21 13:06 (GMT-04:00)
Para: Oscar Pattenden <oscar_pattenden25@hotmail.com>
Asunto: REMITIR NOTIFICACION-MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES

Buenos días,
Le remitimos la notificación de Adjudicación del llamado para MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES ID N° 400798.
Adjunto Resolución y el informe de Evaluación con el cuadro comparativo.

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBO

ATTE UOC PODER JUDICIAL DE CNEL OVIEDO