## 8. CUADRO COMPRATIVO DE PRECIOS

**MONTO MINIMO: GS. 1.274.000.000 IVA INCL.**
**MONTO MAXIMO. GS. 2.548.000.000 IVA INCL.**

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 1 | 73171602 -006 | Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos para el Resonador Magnetico de la Marca Siemens pertenecientes al Hospital Central | Mes | EVENTO | 1 | 9.613.000 | 8.739.000 | 10% |
| 2 | 73171602 -006 | PSU 700W for HP z440 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.845.260 | 41.157.941 | 11% |
| 3 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 4 | 73171602 -006 | Foco Bobina Shoulder Array | Unidad | EVENTO | 1 | 39.734.527 | 34.551.763 | 15% |
| 5 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 6 | 73171602 -006 | Focus Shoulder Array Coil, Small | Unidad | EVENTO | 1 | 34.740.670 | 30.209.278 | 15% |
| 7 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 8 | 73171602 -006 | Cushion | Unidad | EVENTO | 1 | 8.715.759 | 7.578.921 | 15% |
| 9 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 10 | 73171602 -006 | Cadena Plastica Protectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.774.647 | 2.412.737 | 15% |
| 11 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 12 | 73171602 -006 | Kit fusible F70 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.612.832 | 3.141.593 | 15% |
| 13 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 14 | 73171602 -006 | Kit de baterias | Unidad | EVENTO | 1 | 6.571.305 | 5.714.178 | 15% |
| 15 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 16 | 73171602 -006 | Distribuidor de agua refrigerada | Unidad | EVENTO | 1 | 9.926.150 | 9.519.388 | 4% |
| 17 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 18 | 73171602 -006 | Panel_ASM | Unidad | EVENTO | 1 | 18.549.285 | 16.129.813 | 15% |
| 19 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 20 | 73171602 -006 | Bobina Breast Matrix | Unidad | EVENTO | 1 | 62.220.535 | 54.104.813 | 15% |
| 21 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 22 | 73171602 -006 | Can Open Bridge | Unidad | EVENTO | 1 | 15.149.340 | 13.173.339 | 15% |
| 23 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 24 | 73171602 -006 | BURST DISC METAL 1.8 BAR DN40 | Unidad | EVENTO | 1 | 16.246.315 | 14.127.231 | 15% |
| 25 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 26 | 73171602 -006 | Computer MaRS1S.6 8RX (P013) | Unidad | EVENTO | 1 | 56.274.930 | 49.724.831 | 13% |
| 27 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 28 | 73171602 -006 | Unidad Convers. Corriente A60 | Unidad | EVENTO | 1 | 53.946.975 | 47.560.970 | 13% |
| 29 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 30 | 73171602 -006 | Fibra_Es | Unidad | EVENTO | 1 | 8.110.356 | 7.052.484 | 15% |
| 31 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 32 | 73171602 -006 | PCIe_RX16_8_D13 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.015.678 | 44.668.282 | 10% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jose Ortiz Encina
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.17

2023-06-29 08:[illegible]

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 33 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 34 | 73171602-006 | PDAU_2 | Unidad | EVENTO | 1 | 44.260.050 | 40.258.906 | 10% |
| 35 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 36 | 73171602-006 | 1Ch Eschim Power Supply Spare Part K | Unidad | EVENTO | 1 | 42.020.628 | 40.136.422 | 5% |
| 37 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 38 | 73171602-006 | Audifono para paciente | Unidad | EVENTO | 1 | 3.044.497 | 2.775.150 | 10% |
| 39 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 40 | 73171602-006 | Bobina RM 1.5T 4 Ch Flex Large | Unidad | EVENTO | 1 | 44.689.772 | 39.088.334 | 14% |
| 41 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 42 | 73171602-006 | Control PCB in ICS | Unidad | EVENTO | 1 | 24.265.538 | 23.175.947 | 5% |
| 43 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 44 | 73171602-006 | Jgo. Manguera para ICS Pasivo | Unidad | EVENTO | 1 | 61.480.773 | 57.173.412 | 8% |
| 45 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 46 | 73171602-006 | dV_Star D4 | Unidad | EVENTO | 1 | 25.539.483 | 24.091.190 | 6% |
| 47 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 48 | 73171602-006 | Drive DVD-ROM 8x SATA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.916.165 | 1.916.165 | 0% |
| 49 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 50 | 73171602-006 | Monitor Color 19 DSC1910-D | Unidad | EVENTO | 1 | 26.735.892 | 26.408.202 | 1% |
| 51 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 52 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo del Chiller | Unidad | EVENTO | 1 | 1.026.432 | 950.400 | 8% |
| 53 | 73171602-006 | Tra. Cor IT200 200A 1:1000 | Unidad | EVENTO | 1 | 14.561.373 | 13.403.439 | 9% |
| 54 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 55 | 73171602-006 | W5103 Cable RF de Bob. Body a RFIS | Unidad | EVENTO | 1 | 11.004.204 | 9.940.354 | 11% |
| 56 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 57 | 73171602-006 | Cable de RFIS a BCCS/DBC/TALES | Unidad | EVENTO | 1 | 10.148.322 | 9.107.109 | 11% |
| 58 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 59 | 73171602-006 | Valvula 3 Vias | Unidad | EVENTO | 1 | 9.898.565 | 8.863.958 | 12% |
| 60 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 61 | 73171602-006 | Filtro Antipar 3x50A/6A 480Vac CX2L | Unidad | EVENTO | 1 | 8.503.842 | 7.506.123 | 13% |
| 62 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 63 | 73171602-006 | Un. Disco, DVD- DV-W5600S ng | Unidad | EVENTO | 1 | 1.928.740 | 1.928.740 | 0% |
| 64 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 65 | 73171602-006 | Juego de Motor Vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 33.995.834 | 30.192.140 | 13% |
| 66 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 67 | 73171602-006 | Sound Transducer | Unidad | EVENTO | 1 | 2.879.767 | 2.879.767 | 0% |
| 68 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 69 | 73171602-006 | Juego de 4 Sacos de Arena | Unidad | EVENTO | 1 | 3.308.810 | 3.288.495 | 1% |
| 70 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Benítez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 71 | 73171602 -006 | Correa Den. LL-5MR/25 - 2600 - PUR | Unidad | EVENTO | 1 | 3.077.045 | 3.077.045 | 0% |
| 72 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 73 | 73171602 -006 | PSU 668W for MaRS | Unidad | EVENTO | 1 | 4.578.096 | 4.524.211 | 1% |
| 74 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 75 | 73171602 -006 | Fan 12V- Rear Assy z440 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.380.061 | 4.331.413 | 1% |
| 76 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 77 | 73171602 -006 | Dongle USB Protecc. Copia | Unidad | EVENTO | 1 | 4.009.154 | 3.807.540 | 5% |
| 78 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 79 | 73171602 -006 | Fan Rear Fan Kit Incl. Bracket | Unidad | EVENTO | 1 | 1.247.047 | 1.247.047 | 0% |
| 80 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 81 | 73171602 -006 | AXXESS60 VOLT INTERFACE KIT | Unidad | EVENTO | 1 | 11.882.080 | 10.860.150 | 9% |
| 82 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 83 | 73171602 -006 | Valvula de Seguridad 3 Bar | Unidad | EVENTO | 1 | 2.589.766 | 2.589.766 | 0% |
| 84 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 85 | 73171602 -006 | Loud Speaker | Unidad | EVENTO | 1 | 2.551.261 | 2.551.261 | 0% |
| 86 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 87 | 73171602 -006 | Placa Filtr. F. Geblaese | Unidad | EVENTO | 1 | 782.066 | 782.066 | 0% |
| 88 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 89 | 73171602 -006 | Platina Antena 2,4 GHz | Unidad | EVENTO | 1 | 1.496.549 | 1.496.549 | 0% |
| 90 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 91 | 73171602 -006 | Correa Den. P 5 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.283 | 1.320.283 | 0% |
| 92 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 93 | 73171602 -006 | Sensor Cargador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.653.330 | 2.653.330 | 0% |
| 94 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 95 | 73171602 -006 | Interr. Flujo en Circuito Primario | Unidad | EVENTO | 1 | 15.507.280 | 14.672.723 | 6% |
| 96 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 97 | 73171602 -006 | Fus. SMD 2A5 125V | Unidad | EVENTO | 1 | 521.223 | 521.223 | 0% |
| 98 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 99 | 73171602 -006 | Fus. SMD 5AT 125V | Unidad | EVENTO | 1 | 508.748 | 508.748 | 0% |
| 100 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 101 | 73171602 -006 | Fus. 6,3x32 5AF 250V | Unidad | EVENTO | 1 | 491.737 | 491.737 | 0% |
| 102 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 103 | 73171602 -006 | Accionamiento Valvula Mesa | Unidad | EVENTO | 1 | 4.977.849 | 4.977.849 | 0% |
| 104 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 105 | 73171602 -006 | Microinterr. (S870W1D1V071/Schatbau) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.583 | 1.114.583 | 0% |
| 106 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 107 | 73171602 -006 | Ventilador para SUN | Unidad | EVENTO | 1 | 1.534.050 | 1.534.050 | 0% |
| 108 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Jesús Jiménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175

2023-06-29 08:27:5[illegible]

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 109 | 73171602 -006 | Tubo de Agua D10 | Unidad | EVENTO | 1 | 838.770 | 838.770 | 0% |
| 110 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 111 | 73171602 -006 | Encoder V Cont a V Motor (W4917) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.678.004 | 1.678.004 | 0% |
| 112 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 113 | 73171602 -006 | Marca Luz Frontal/Post. | Unidad | EVENTO | 1 | 31.435.615 | 31.435.615 | 0% |
| 114 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 115 | 73171602 -006 | Axxess60 Alarmbox Spare | Unidad | EVENTO | 1 | 36.139.262 | 36.139.262 | 0% |
| 116 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 117 | 73171602 -006 | D66-Opto LinkBoard | Unidad | EVENTO | 1 | 37.626.588 | 36.256.714 | 4% |
| 118 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 119 | 73171602 -006 | Wrist Phantom 770ml | Unidad | EVENTO | 1 | 3.005.467 | 2.913.789 | 3% |
| 120 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 121 | 73171602 -006 | Jgo. Mang. Compresor Hielo | Unidad | EVENTO | 1 | 13.140.928 | 12.363.243 | 6% |
| 122 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 123 | 73171602 -006 | Malla en Pasivo | Unidad | EVENTO | 1 | 10.950.152 | 10.114.551 | 8% |
| 124 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 125 | 73171602 -006 | Indicador Presion/Interruptor Mando | Unidad | EVENTO | 1 | 24.696.089 | 22.816.462 | 8% |
| 126 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 127 | 73171602 -006 | Trampilla RF Insertada | Unidad | EVENTO | 1 | 24.358.265 | 21.568.952 | 13% |
| 128 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 129 | 73171602 -006 | Tra. Cor LA205 200A 1:2000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.131.645 | 2.131.645 | 0% |
| 130 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 131 | 73171602 -006 | Transmit Antenna Level Sensor | Unidad | EVENTO | 1 | 35.103.113 | 34.832.455 | 1% |
| 132 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 133 | 73171602 -006 | Plug, Yellow for Headset | Unidad | EVENTO | 1 | 1.303.752 | 1.303.752 | 0% |
| 134 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 135 | 73171602 -006 | D10- DAC Board | Unidad | EVENTO | 1 | 30.949.325 | 29.879.850 | 4% |
| 136 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 137 | 73171602 -006 | Absorbedor del compresor F70 | Unidad | EVENTO | 1 | 32.426.043 | 28.196.559 | 15% |
| 138 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 139 | 73171602 -006 | Almohadilla de respiracion completa | Unidad | EVENTO | 1 | 2.927.400 | 2.927.400 | 0% |
| 140 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 141 | 73171602 -006 | Placa RCCS_60_D2 | Unidad | EVENTO | 1 | 46.915.486 | 45.622.173 | 3% |
| 142 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 143 | 73171602 -006 | Fibre Optical Cable (40mm) | Unidad | EVENTO | 1 | 2.377.200 | 2.377.200 | 0% |
| 144 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 145 | 73171602 -006 | Arandela metalica | Unidad | EVENTO | 1 | 968.100 | 968.100 | 0% |
| 146 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

2023-06-29 08:27:57.006926-04

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 147 | 73171602-006 | Embudo Centro Cubierta Ant. Cpl. | Unidad | EVENTO | 1 | 7.719.092 | 6.712.254 | 15% |
| 148 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 149 | 73171602-006 | Synthesizer_7T/3T_D120 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.695.054 | 46.744.651 | 6% |
| 150 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 151 | 73171602-006 | Sensor de respiracion | Unidad | EVENTO | 1 | 35.494.691 | 35.494.691 | 0% |
| 152 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 153 | 73171602-006 | D806 Panel Post. Doble | Unidad | EVENTO | 1 | 16.215.545 | 15.671.637 | 3% |
| 154 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 155 | 73171602-006 | Panel Posterior RFSU D20 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.923.137 | 3.923.137 | 0% |
| 156 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 157 | 73171602-006 | Juego ventilador CPU 12V- | Unidad | EVENTO | 1 | 2.889.600 | 2.889.600 | 0% |
| 158 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 159 | 73171602-006 | Teclado KB900 USB | Unidad | EVENTO | 1 | 2.158.800 | 2.158.800 | 0% |
| 160 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 161 | 73171602-006 | Vertical Controller (Main Controller) | Unidad | EVENTO | 1 | 26.696.938 | 24.458.637 | 9% |
| 162 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 163 | 73171602-006 | Interruptor de flujo en circuito GC | Unidad | EVENTO | 1 | 15.662.353 | 14.724.150 | 6% |
| 164 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 165 | 73171602-006 | Fuente de alimentacion AC-DC VEGA 450 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.318.595 | 12.243.000 | 1% |
| 166 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 167 | 73171602-006 | Dispositivo de seguridad para paciente | Unidad | EVENTO | 1 | 1.735.650 | 1.735.650 | 0% |
| 168 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 169 | 73171602-006 | Water Distributor Kit | Unidad | EVENTO | 1 | 28.687.409 | 24.945.573 | 15% |
| 170 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 171 | 73171602-006 | Ventil. 24VDC 52W 225CBM/H D203/183 | Unidad | EVENTO | 1 | 17.691.327 | 15.523.932 | 14% |
| 172 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 173 | 73171602-006 | ASM Front Cover Kits | Unidad | EVENTO | 1 | 18.804.911 | 16.352.096 | 15% |
| 174 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 175 | 73171602-006 | Pantalla_ASM | Unidad | EVENTO | 1 | 19.112.705 | 16.619.743 | 15% |
| 176 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 177 | 73171602-006 | 16 PSIA VALVE & BYPASS ASSY | Unidad | EVENTO | 1 | 71.607.008 | 63.786.809 | 12% |
| 178 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 179 | 73171602-006 | Marcador_Laser_ASM | Unidad | EVENTO | 1 | 21.003.324 | 18.393.475 | 14% |
| 180 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 181 | 73171602-006 | Cubierta Inf. Izq. Cpl. | Unidad | EVENTO | 1 | 23.410.177 | 20.570.764 | 14% |
| 182 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 183 | 73171602-006 | Placa D116-Tarjeta Power-UP | Unidad | EVENTO | 1 | 15.901.019 | 15.123.150 | 5% |
| 184 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Instrumentos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar [illegible]
Dirección [illegible]
ABOG. Mat. C.S.J. Nº 25.47

2023-06-29 08:27:57

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 185 | 73171602 -006 | Cubierta Superior Izq. Cpl. | Unidad | EVENTO | 1 | 23.258.981 | 20.448.100 | 14% |
| 186 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 187 | 73171602 -006 | Placa RFIS_60_platina | Unidad | EVENTO | 1 | 76.796.933 | 68.702.771 | 12% |
| 188 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 189 | 73171602 -006 | D21- Regulator Board | Unidad | EVENTO | 1 | 28.423.800 | 28.262.850 | 1% |
| 190 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 191 | 73171602 -006 | Juego de Motor Horizontal | Unidad | EVENTO | 1 | 83.386.230 | 72.509.765 | 15% |
| 192 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 193 | 73171602 -006 | Mouse | Unidad | EVENTO | 1 | 2.576.700 | 2.576.700 | 0% |
| 194 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 195 | 73171602 -006 | Embudo Cubierta Post. Cpl. | Unidad | EVENTO | 1 | 30.415.796 | 26.899.218 | 13% |
| 196 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 197 | 73171602 -006 | 20M gas line w. 90 deg elbow | Unidad | EVENTO | 1 | 82.656.336 | 76.927.545 | 7% |
| 198 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 199 | 73171602 -006 | Juego de baterias para UPS | Unidad | EVENTO | 1 | 2.718.870 | 2.471.700 | 10% |
| 200 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 453.600 | 420.000 | 8% |
| 201 | 73171602 -006 | D40-Modulator Assembly | Unidad | EVENTO | 1 | 26.792.926 | 25.849.950 | 4% |
| 202 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 203 | 73171602 -006 | Transformer of Control Unit | Unidad | EVENTO | 1 | 37.789.675 | 33.703.814 | 12% |
| 204 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 205 | 73171602 -006 | Bobina RM 1.5T 4 Ch Flex Small | Unidad | EVENTO | 1 | 44.951.584 | 39.088.334 | 15% |
| 206 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 207 | 73171602 -006 | Caja Conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | 27.219.595 | 23.669.213 | 15% |
| 208 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 209 | 73171602 -006 | Mantenimiento Preventivo del Chiller | Unidad | EVENTO | 1 | 5.869.600 | 5.104.000 | 15% |
| 210 | 73171602 -006 | Sensor de presion | Unidad | EVENTO | 1 | 10.850.700 | 10.850.700 | 0% |
| 211 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 212 | 73171602 -006 | Temperature Sensor | Unidad | EVENTO | 1 | 5.007.450 | 5.007.450 | 0% |
| 213 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 214 | 73171602 -006 | TAS_3TM | Unidad | EVENTO | 1 | 113.081.854 | 98.332.047 | 15% |
| 215 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 216 | 73171602 -006 | Fuente de alimentacion para Rfis | Unidad | EVENTO | 1 | 34.492.980 | 34.301.400 | 1% |
| 217 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 218 | 73171602 -006 | Simit 4KC/Heald2RDK 408L2 RD42ZN1172 | Unidad | EVENTO | 1 | 109.434.239 | 103.616.219 | 6% |
| 219 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 220 | 73171602 -006 | Filtro gradiente A60 | Unidad | EVENTO | 1 | 21.645.750 | 21.645.750 | 0% |
| 221 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 222 | 73171602 -006 | Bomba de Agua 1HP | Unidad | EVENTO | 1 | 3.623.664 | 3.294.240 | 10% |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175



2023-06-29 08:27:57.006968-04

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 223 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 224 | 73171602 -006 | Convertidor AC-DC VEGA 650 | Unidad | EVENTO | 1 | 20.282.850 | 20.282.850 | 0% |
| 225 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 226 | 73171602 -006 | CCD Vario Camera | Unidad | EVENTO | 1 | 23.748.812 | 23.539.950 | 1% |
| 227 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 228 | 73171602 -006 | Modulator_7T/3T_D101 | Unidad | EVENTO | 1 | 39.878.312 | 39.393.900 | 1% |
| 229 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 230 | 73171602 -006 | Juego mordaza sujec. Amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.767.400 | 3.767.400 | 0% |
| 231 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 232 | 73171602 -006 | Adaptador 1,5 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.664.100 | 4.664.100 | 0% |
| 233 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 234 | 73171602 -006 | Kit de led para paciente | Unidad | EVENTO | 1 | 10.210.200 | 9.282.000 | 10% |
| 235 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 236 | 73171602 -006 | Microphone 1 cable 3.5m,for front microfon | Unidad | EVENTO | 1 | 5.465.250 | 5.465.250 | 0% |
| 237 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 238 | 73171602 -006 | BURST DISC GRAPHITE 26psi 65mm NB,only for 26psi magnets | Unidad | EVENTO | 1 | 5.578.650 | 5.578.650 | 0% |
| 239 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 240 | 73171602 -006 | Tapa metalica del sistema refill | Unidad | EVENTO | 1 | 4.076.100 | 4.076.100 | 0% |
| 241 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 242 | 73171602 -006 | Expansion Vessel Water 8L Passive | Unidad | EVENTO | 1 | 16.867.200 | 16.867.200 | 0% |
| 243 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 244 | 73171602 -006 | HIGH LOAD CLAMP CHAIN NW40-CC-AS | Unidad | EVENTO | 1 | 4.630.500 | 4.630.500 | 0% |
| 245 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 246 | 73171602 -006 | Front Cover Tunnel CPL | Unidad | EVENTO | 1 | 39.956.407 | 37.527.000 | 6% |
| 247 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 248 | 73171602 -006 | NW16 High Load Clamp NW16-CC-AS | Unidad | EVENTO | 1 | 5.062.050 | 5.062.050 | 0% |
| 249 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 250 | 73171602 -006 | W2035C (SWITCHING PT100 TO DIODE) | Unidad | EVENTO | 1 | 13.310.850 | 13.310.850 | 0% |
| 251 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 252 | 73171602 -006 | UI 029/09/P PTAB control buttom | Unidad | EVENTO | 1 | 5.116.650 | 5.116.650 | 0% |
| 253 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 254 | 73171602 -006 | NW16 Helicoflex Seal | Unidad | EVENTO | 1 | 4.794.300 | 4.794.300 | 0% |
| 255 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 256 | 73171602 -006 | Traccion vert. Platina (C4110 VERT) | Unidad | EVENTO | 1 | 35.879.223 | 34.204.800 | 5% |
| 257 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 258 | 73171602 -006 | Ventilador para ACS | Unidad | EVENTO | 1 | 11.583.600 | 11.583.600 | 0% |
| 259 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 260 | 73171602 -006 | Mod_Tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 96.697.180 | 84.084.504 | 15% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Mat. C.S.J. N° 20.475

2023-06-29 08:27:57

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 261 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 262 | 73171602-006 | Silicon O Ring 82 I.D x 3.53 BS236 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.276.650 | 4.276.650 | 0% |
| 263 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 264 | 73171602-006 | Fuente de Alimentacion RFSU | Unidad | EVENTO | 1 | 15.756.300 | 15.756.300 | 0% |
| 265 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 266 | 73171602-006 | Correa Dentada T5MG3 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.288.850 | 5.288.850 | 0% |
| 267 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 268 | 73171602-006 | D70-I/Q-Boasrd | Unidad | EVENTO | 1 | 11.180.400 | 11.180.400 | 0% |
| 269 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 270 | 73171602-006 | Final Stage A60 | Unidad | EVENTO | 1 | 73.642.748 | 70.046.550 | 5% |
| 271 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 272 | 73171602-006 | Jgo. Mang. RFPA a ICS | Unidad | EVENTO | 1 | 14.843.850 | 14.843.850 | 0% |
| 273 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 274 | 73171602-006 | Baseboard and Horizontal Driver PCB | Unidad | EVENTO | 1 | 52.021.761 | 49.262.119 | 6% |
| 275 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 276 | 73171602-006 | Funcion alimentacion PCB (C4180 SUPF) | Unidad | EVENTO | 1 | 32.354.700 | 32.354.700 | 0% |
| 277 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 278 | 73171602-006 | Roller Kit | Unidad | EVENTO | 1 | 21.471.450 | 21.471.450 | 0% |
| 279 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 280 | 73171602-006 | OR122 Shim Tray Lid Mounted | Unidad | EVENTO | 1 | 10.584.212 | 10.584.212 | 0% |
| 281 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 282 | 73171602-006 | OR64 Bandeja Shim Moldeada | Unidad | EVENTO | 1 | 10.839.384 | 10.839.384 | 0% |
| 283 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 284 | 73171602-006 | F-70 Water Fitting Kit (S) | Unidad | EVENTO | 1 | 13.663.650 | 13.663.650 | 0% |
| 285 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 286 | 73171602-006 | Horizontal controller (4140 CONT-H) | Unidad | EVENTO | 1 | 37.124.850 | 37.124.850 | 0% |
| 287 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 288 | 73171602-006 | Tanque de agua 500 litros inoxidable | Unidad | EVENTO | 1 | 15.793.800 | 14.358.000 | 10% |
| 289 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 290 | 73171602-006 | PCI-Star D4 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.257.300 | 55.257.300 | 0% |
| 291 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 292 | 73171602-006 | aXXess60 Magnet Unidad Supervision | Unidad | EVENTO | 1 | 74.970.612 | 74.970.612 | 0% |
| 293 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 294 | 73171602-006 | Selector canal de Bobina Body | Unidad | EVENTO | 1 | 74.750.550 | 74.750.550 | 0% |
| 295 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 296 | 73171602-006 | Tablero Electrico Chiller | Unidad | EVENTO | 1 | 22.342.436 | 20.311.306 | 10% |
| 297 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 298 | 73171602-006 | Body Coil Channel Selector | Unidad | EVENTO | 1 | 70.752.150 | 70.752.150 | 0% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Díaz Paluciosz
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 299 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 300 | 73171602 -006 | Bobina de Cabeza | Unidad | EVENTO | 1 | 68.185.950 | 68.185.950 | 0% |
| 301 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 302 | 73171602 -006 | Gear Box ASM | Unidad | EVENTO | 1 | 74.495.400 | 74.495.400 | 0% |
| 303 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 304 | 73171602 -006 | Processor MR-VE WP z440 | Unidad | EVENTO | 1 | 41.728.698 | 41.728.698 | 0% |
| 305 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 306 | 73171602 -006 | Modulo Body Coil en Forma de D | Unidad | EVENTO | 1 | 136.173.239 | 136.173.239 | 0% |
| 307 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 308 | 73171602 -006 | Bobina de cuello | Unidad | EVENTO | 1 | 74.871.300 | 74.871.300 | 0% |
| 309 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 310 | 73171602 -006 | Refil de Helio | Unidad | EVENTO | 1 | 61.351.752 | 55.774.320 | 10% |
| 311 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 312 | 73171602 -006 | Bobina de abdomen | Unidad | EVENTO | 1 | 84.739.200 | 84.739.200 | 0% |
| 313 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 5.443.200 | 5.040.000 | 8% |
| 314 | 73171602 -006 | 8 Channel Wrist Coil | Unidad | EVENTO | 1 | 113.132.874 | 113.132.874 | 0% |
| 315 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 316 | 73171602 -006 | Capacitacion Aplicador Siemens Healthineers | Unidad | EVENTO | 1 | 99.628.920 | 99.628.920 | 0% |
| 317 | 73171602 -006 | Bobina de rodilla | Unidad | EVENTO | 1 | 131.242.650 | 131.242.650 | 0% |
| 318 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 319 | 73171602 -006 | Juego Fixed Spine Array | Unidad | EVENTO | 1 | 121.553.250 | 121.553.250 | 0% |
| 320 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 321 | 73171602 -006 | RFPA E6 DORA | Unidad | EVENTO | 1 | 173.599.650 | 173.599.650 | 0% |
| 322 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 323 | 73171602 -006 | Bob. Grad. 0111 Kpl. | Unidad | EVENTO | 1 | 398.772.551 | 398.772.551 | 0% |
| 324 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 325 | 73171602 -006 | Caja Electrica con movimiento vertical | Unidad | EVENTO | 1 | 202.259.400 | 202.259.400 | 0% |
| 326 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 327 | 73171602 -006 | Chiller Marca Enving, capacidad 10TR. | Unidad | EVENTO | 1 | 173.972.000 | 151.280.000 | 15% |
| 328 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 329 | 73171602 -006 | Recarga de Helio y Puesta en marcha del Sistema | Unidad | EVENTO | 1 | 393.934.800 | 342.552.000 | 15% |
| 330 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 331 | 73171602 -006 | Jaula de Faraday | Unidad | EVENTO | 1 | 574.728.000 | 522.480.000 | 10% |
| 332 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 7.257.600 | 6.720.000 | 8% |
| 333 | 73171602 -006 | Peru_NT | Unidad | EVENTO | 1 | 17.826.187 | 15.501.032 | 15% |
| 334 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 335 | 73171602 -006 | Cushion Peru 098 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.752.369 | 4.752.369 | 0% |
| 336 | 73171602 -006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ing. Mario Vaiva Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Edgar José Ramírez Portillo Dirección Jurídica Abog. Mat. C.S.J. N° 25.475



2023-06-29 08:27:57.006968-04

| | | | | | | EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluído) | Precio Referencial (IVA incluído) | % de variación |
| 337 | 73171602-006 | PPU_NT | Unidad | EVENTO | 1 | 52.597.698 | 52.597.698 | 0% |
| 338 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.628.800 | 3.360.000 | 8% |
| 339 | 73171602-006 | Finger Adapter, Adult | Unidad | EVENTO | 1 | 4.112.246 | 4.112.246 | 0% |
| 340 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 341 | 73171602-006 | Finger Adapter, Child | Unidad | EVENTO | 1 | 4.112.246 | 4.112.246 | 0% |
| 342 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 343 | 73171602-006 | Finger Adapter, Neonate | Unidad | EVENTO | 1 | 4.112.246 | 4.112.246 | 0% |
| 344 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 345 | 73171602-006 | Sensor Charging Station 098 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.238.338 | 5.238.338 | 0% |
| 346 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 347 | 73171602-006 | PDAU_2 | Unidad | EVENTO | 1 | 44.091.513 | 44.091.513 | 0% |
| 348 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 349 | 73171602-006 | Care PDAu Unit | Unidad | EVENTO | 1 | 34.055.300 | 34.055.300 | 0% |
| 350 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 351 | 73171602-006 | Almohadilla Resp. Compl. | Unidad | EVENTO | 1 | 5.277.934 | 5.277.934 | 0% |
| 352 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 353 | 73171602-006 | Leitung W5500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.283.708 | 4.283.708 | 0% |
| 354 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 907.200 | 840.000 | 8% |
| 355 | 73171602-006 | Unidad Resp./ECG Uni Fisio | Unidad | EVENTO | 1 | 37.019.619 | 37.019.619 | 0% |
| 356 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 357 | 73171602-006 | Disco Ruptura Grafito 26psi 65mm NB | Unidad | EVENTO | 1 | 6.035.108 | 6.035.108 | 0% |
| 358 | 73171602-006 | Costo de mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.814.400 | 1.680.000 | 8% |
| 359 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para el Resonador Magnetico Magneton Essenza rango de 0 a 50km | Unidad | EVENTO | 1 | 11.600.000 | 10.545.000 | 10% |
| | | | | | | 6.895.782.494 | | |

**De acuerdo al Análisis de los precios ofertados:** Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procedió a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro: En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

**En este punto, el Comité de Evaluación no solicito el desglose de precios ofertados, debido a que la misma no se encuentra fuera del rango establecido por la DNCP.-**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Mario Leiva
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Ruiz Díaz Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. N° 25.175



2023-06-29 08:27:57.006968-04