Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 30/2016 "Construcción de Empedrado Barrio Jazmín 2- km 15 Monday y Caminero en la Plaza del Barrio Jazmín 2 Barrios del Distrito de Minga Guazú ID 317.675.-

		BOSQUES DEL PARANÁ S.R.L.					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1 Empedrado Barrio Jazmín 2- km 15 Monday																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1,00	1.500.000	1.500.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	603,00	1.500	904.500		m2	603,00		0		m2	603,00		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora		m2	603,00	10.000	6.030.000		m2	603,00		0		m2	603,00		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	121,00	22.000	2.662.000		m3	121,00		0		m3	121,00		0
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)		m2	603,00	25.000	15.075.000		m2	603,00		0		m2	603,00		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		m2	603,00	2.000	1.206.000		m2	603,00		0		m2	603,00		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral		ml	158,00	22.000	3.476.000		ml	158,00		0		ml	158,00		0
	Compactación															
8	Compactación preliminar		m2	603,00	1.400	844.200		m2	603,00		0		m2	603,00		0
9	Compactación Final		m2	603,00	1.800	1.085.400		m2	603,00		0		m2	603,00		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra		gl	1,00	216.900	216.900		gl	1,00		0		gl	1,00		0
	TOTAL ITEM 1					**33.000.000**					**0**					**0**
Item 2 Caminero en la Plaza del Barrio Jazmín 2																
1	**Cartel de Obra**		gl	1,00	1.500.000	1.500.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
2	Limpieza y excavaciones , rellenos de tierras		gl	1,00	2.500.000	2.500.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
3	**Muro de nivelación ladrillo común 0,15 revocado**		ml	504,00	26.000	13.104.000		ml	504,00		0		ml	504,00		0
4	Lechereado de cascote de 07 cm para camineros , carpeta de regularización		m2	378,00	20.000	7.560.000		m2	378,00		0		m2	378,00		0
5	Limpieza Final		gl	1,00	336.000	336.000		gl	1,00		0		gl	1,00		0
	TOTAL ITEM 2					**25.000.000**					**0**					**0**
Total General						**58.000.000**					**0**					**0**

Lic. Asunción Elizabeth Vargas de Rojas
Responsable de la UOC