INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 523/2020

Asunción, 17 de setiembre de 2020

POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2020 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA CATERPILLAR 345-D DE FABRICA VALLEMÍ". ID N° 382.533.-

VISTA: La Carta Interna U.O.C. N° 258/2020 de la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), de fecha 10 de setiembre de 2020, por la que presenta el Informe del Comité de Evaluación N° 84/2020 referente al proceso de la Licitación Pública Nacional N° 10/2020 **"SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA CATERPILLAR 345-D DE FABRICA VALLEMÍ". ID N° 382.533**; y,

CONSIDERANDO: Que, por Resolución PR N° 341/2020 de fecha 25 de junio 2020, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el presente proceso.-

Que, en el marco de la Resolución PR N° 25/19 por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la I.N.C., el mismo procede a realizar la evaluación de los documentos presentados en el marco del presente proceso.-

Que, el Comité de Evaluación en su Informe N° 84/2020 de fecha 09 de setiembre 2020, expresa que el día 28 de julio de 2020 se procedió al acto de apertura de sobres, cuyos detalles se hallan consignados en el Acta N° 67/2020. Que, la evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado. El sistema de adjudicación es por el TOTAL y la modalidad es CONTRATO ABIERTO.-

Que, se procede a la verificación de la oferta presentada por la firma S.A.C.I. H. PETERSEN, único oferente, a los efectos de examinarla en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento respecto a la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Que, conforme lo dispone el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 59 "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a la firma S.A.C.I. H. PETERSEN los documentos formales requeridos en el pliego, cumpliendo la misma con la presentación de lo requerido.-

Que, conforme a lo requerido en el PBC, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Punto 7, Capacidad Financiera y a los efectos de calificar la situación financiera de la firma **S.A.C.I. H. PETERSEN**, se procedió a evaluar sus Balances Generales y, en base a los cálculos se concluye que la misma cumple con los ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad, acreditando suficientemente su capacidad financiera.-

Que, posteriormente se procede a la evaluación de la oferta en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 63, Numeral 3 "*...será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato...*". Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia de la firma para cumplir el contrato.-

Que, de la verificación realizada se comprueba que la firma **S.A.C.I. H. PETERSEN** cumple con las Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y la Experiencia requeridos en el PBC del proceso.-

Abog. Ms. Beatriz Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

106

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

* HOJA N° 2 *

..//..

Que, seguidamente su oferta es analizada en su aspecto económico (precio unitario) luego de haberse efectuado la verificación aritmética de la planilla de precios, resultando el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (₲)	Precio Total Guaraníes (₲)
1.1	Reparación Bomba Hidráulica			
1.1.1	Bomba 20R0095	1	25.296.727.-	25.296.727.-
1.1.2	Núcleo de Bomba 20R0095CC	1	6.336.522.-	6.336.522.-
1.1.3	Sello 951625	3	58.472.-	175.416.-
1.1.4	Sello 1597782	5	109.124.-	545.620.-
1.1.5	Sello 951716	1	51.007.-	51.007.-
1.1.6	Mano de Obra	9	438.869.-	3.949.821.-
1.2	Reparación de Parabrisas y/o Cambio			
1.2.1	Parabrisas 1566472	1	3.779.712.-	3.779.712.-
1.2.2	Mano de obra	3	438.869.-	1.316.607.-
1.3	Reparación sistema eléctrico			
1.3.1	Lámpara 1532522	1	946.200.-	946.200.-
1.3.2	Lámpara 1532521	2	946.200.-	1.892.400.-
1.3.3	Batería 100A 3T5760	2	2.402.248.-	4.804.496.-
1.3.4	Lámpara 1673441	4	652.576.-	2.610.304.-
1.3.5	Bocina 3690135	1	711.029.-	711.029.-
1.3.6	Bocina 3690134	1	728.983.-	728.983.-
1.3.7	Cinturón 2605873	1	495.013.-	495.013.-
1.3.8	Núcleo 3532151	1	7.659.747.-	7.659.747.-
1.3.9	Sensor 2358874	1	1.500.805.-	1.500.805.-
1.3.10	Bulón 8T4200	4	3.015.-	12.060.-
1.3.11	Arandela 8T4224	4	3.901.-	15.604.-
1.3.12	Bulón 8T4970	8	1.951.-	15.608.-
1.3.13	Tornillo 8T6411	12	8.690.-	104.280.-
1.3.14	Tornillo 8T6412	4	14.902.-	59.608.-
1.3.15	Arandela 9X8256	24	3.192.-	76.608.-
1.3.16	Manguera 4568422	100	2.668.-	266.800.-
1.3.17	Mano de Obra	12	438.869.-	5.266.428.-
1.4	Reparación Intercambiador de Aceite			
1.4.1	Sello 2385084	1	85.664.-	85.664.-
1.4.2	Sello2385084	1	85.664.-	85.664.-
1.4.3	Acople 1242155	1	438.112.-	438.112.-
1.4.4	Acople 1242123	1	364.143.-	364.143.-
1.4.5	Sello 5K9090	2	14.573.-	29.146.-
1.4.6	Sello 2147566	1	40.521.-	40.521.-
1.4.7	Sello 6V3908	2	260.903.-	521.806.-
1.4.8	Sello 2385084	1	85.664.-	85.664.-
1.4.9	Sello 2287093	1	60.604.-	60.604.-
1.4.10	Sello 2385084	1	85.664.-	85.664.-
1.4.11	Acople 1241973	2	336.516.-	673.032.-
1.4.12	Manguera 1226873	98	6.951.-	681.198.-
1.4.13	Manguera 4568422	100	2.673.-	267.300.-
1.4.14	Mano de Obra	4	438.869.-	1.755.476.-
1.5	Reemplazo de mangueras y líneas (izq. y der.)			
1.5.1	Abrazadera 1229657	2	162.002.-	324.004.-
1.5.2	Receptor 1300252	2	132.471.-	264.942.-
1.5.3	Receptor 1761902	1	1.433.183.-	1.433.183.-
1.5.4	Manguera 2299121	1	1.578.461.-	1.578.461.-

Abog. Ng. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INC

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

* HOJA N° 3 *

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (₲)	Precio Total Guaraníes (₲)
1.5.5	Manguera 2299122	1	1.436.387.-	1.436.387.-
1.5.6	Manguera 2299123	1	2.708.348.-	2.708.348.-
1.5.7	Manguera 2299124	1	1.710.933.-	1.710.933.-
1.5.8	Plato 2358891	1	45.342.-	45.342.-
1.5.9	Sello 2M9780	2	14.218.-	28.436.-
1.5.10	Manguera 5P0767	380	1.425.-	541.500.-
1.5.11	Manguera 5P0767	360	1.425.-	513.000.-
1.5.12	Sello 3K0360	3	12.974.-	38.922.-
1.5.13	Bulón 8T4971	2	3.199.-	6.398.-
1.5.14	Protector 3050441	2	27.205.-	54.410.-
1.5.15	Protector 3050442	2	27.205.-	54.410.-
1.5.16	Manguera 7E8630	2	903.785.-	1.807.570.-
1.5.17	Abrazadera 8T4986	4	176.762.-	707.048.-
1.5.18	Abrazadera 9X2201	12	154.711.-	1.856.532.-
1.5.19	Manguera 1477109	1	516.066.-	516.066.-
1.5.20	Manguera 2108159	1	540.310.-	540.310.-
1.5.21	Sello 1217138	2	46.742.-	93.484.-
1.5.22	Sello 1217137	2	14.040.-	28.080.-
1.5.23	Sello 2M9780	2	14.218.-	28.436.-
1.5.24	Acople 1242123	2	364.143.-	728.286.-
1.5.25	Sello 5K9090	2	14.573.-	29.146.-
1.5.26	Manguera 2307899	1	329.030.-	329.030.-
1.5.27	Acople 4962307	2	593.180.-	1.186.360.-
1.5.28	Sello 1P3703	2	24.526.-	49.052.-
1.5.29	Acople 4962307	2	593.180.-	1.186.360.-
1.5.30	Sello 1P3703	26	24.526.-	637.676.-
1.5.31	Acople 4425585	1	974.969.-	974.969.-
1.5.32	Sello 1P3704	2	28.258.-	56.516.-
1.5.33	Acople 4425585	1	974.969.-	974.969.-
1.5.34	Acople 4425583	1	969.978.-	969.978.-
1.5.35	Sello 1P3704	8	28.258.-	226.064.-
1.5.36	Acople 3971931	1	279.122.-	279.122.-
1.5.37	Acople 3971924	1	216.739.-	216.739.-
1.5.38	Sello 7J9108	2	12.618.-	25.236.-
1.5.39	Acople 1498476	1	88.050.-	88.050.-
1.5.40	Acople 1498495	1	163.980.-	163.980.-
1.5.41	Sello 6V8398	2	11.907.-	23.814.-
1.5.42	Acople 4991149	1	547.373.-	547.373.-
1.5.43	Acople 4991142	1	455.223.-	455.223.-
1.5.44	Sello 5K9090	1	14.573.-	14.573.-
1.5.45	Tubo 3302340	1	3.905.166.-	3.905.166.-
1.5.46	Bulón 1053478	4	41.225.-	164.900.-
1.5.47	Sello 3D2824	1	17.772.-	17.772.-
1.5.48	Sello 7J9108	1	12.618.-	12.618.-
1.5.49	Sello 3K0360	1	12.974.-	12.974.-
1.5.50	Sello 6V8398	1	11.907.-	11.907.-
1.5.51	Sello 5K9090	1	14.573.-	14.573.-
1.5.52	Sello 7J9108	1	12.618.-	12.618.-
1.5.53	Sello 4J0522	1	24.704.-	24.704.-
1.5.54	Sello 1P3703	4	24.526.-	98.104.-
1.5.55	Sello 1P3704	4	28.258.-	113.032.-
1.5.56	Sello 1P3705	4	31.990.-	127.960.-

Abog. Mg. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

* HOJA N° 4 *

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (₲)	Precio Total Guaraníes (₲)
1.5.57	Sello 1P3703	6	24.526.-	147.156.-
1.5.58	Sello 1P3704	6	28.258.-	169.548.-
1.5.59	Sello 4M0189	1	52.784.-	52.784.-
1.5.60	Bulón 1081781	2	59.550.-	119.100.-
1.5.61	Sello 2069300	2	166.174.-	332.348.-
1.5.62	Sello 2496658	6	48.341.-	290.046.-
1.5.63	Sello 1899763	2	39.810.-	79.620.-
1.5.64	Sello 2069295	2	54.562.-	109.124.-
1.5.65	Sello 2772545	2	59.893.-	119.786.-
1.5.66	Sello 2069294	2	51.718.-	103.436.-
1.5.67	Sello 2069296	2	57.405.-	114.810.-
1.5.68	Sello 2496659	2	74.112.-	148.224.-
1.5.69	Sello 2496660	2	46.564.-	93.128.-
1.5.70	Sello 2959575	1	48.874.-	48.874.-
1.5.71	Sello 2496661	2	41.054.-	82.108.-
1.5.72	Sello 2069301	1	82.820.-	82.820.-
1.5.73	Sello 2069299	1	92.595.-	92.595.-
1.5.74	Sello 2772550	8	37.678.-	301.424.-
1.5.75	Acople 4425579	1	798.869.-	798.869.-
1.5.76	Manguera 2138707	52	8.199.-	426.348.-
1.5.77	Manguera 1611837	45	31.734.-	1.428.030.-
1.5.78	Manguera 1611837	54	31.734.-	1.713.636.-
1.5.79	Acople 4991142	1	455.223.-	455.223.-
1.5.80	Manguera 4568517	30	712.-	21.360.-
1.5.81	Manguera 4568496	121	12.836.-	1.553.156.-
1.5.82	Manguera 4568495	375	10.340.-	3.877.500.-
1.5.83	Mano de Obra	43	438.869.-	18.871.367.-
1.5.84	Manguera 1357855	114	3.952.-	450.528.-
1.5.85	Acople 1463340	2	80.307.-	160.614.-
1.5.86	Manguera 1357855	114	3.952.-	450.528.-
1.5.87	Acople 1463340	2	80.307.-	160.614.-
1.5.88	Sello 6V8397	4	11.644.-	46.576.-
1.5.89	Acople 1242153	2	336.501.-	673.002.-
1.5.90	Acople 1242121	2	182.353.-	364.706.-
1.5.91	Sello 6V9746	4	13.435.-	53.740.-
1.5.92	Acople 4471258	1	1.018.846.-	1.018.846.
1.5.93	Acople 4969725	4	657.731.-	2.630.924-.-
1.5.94	Acople 4471261	1	1.107.059	1.107.059
1.5.95	Acople 1530846	4	684.500.-	2.738.000.-
1.5.96	Sello 1P3705	2	32.245.-	64.490.-
1.5.97	Sello 6V8397	8	11.644.-	93.152.-
1.5.98	Sello 1P3705	3	32.245.-	96.735.-
1.5.99	Manguera 2138706	214	5.928.-	1.268.592.-
1.5.100	Acople 3289090	2	188.282.-	376.564.-
1.5.101	Acople 1530846	2	684.500.-	1.369.000.-
1.5.102	Sello 6V8398	2	12.002.-	24.004.-
1.5.103	Acople 4962307	2	597.905.-	1.195.810.-
1.5.104	Acople 3289090	2	188.282.-	376.564.-
1.5.105	Sello 6V8398	2	12.002.-	24.004.-
1.5.106	Acople1530846	1	684.500.-	684.500.-
1.5.107	Acople 4962307	1	597.905.-	597.905.-
1.5.108	Acople 1471694	1	336.501.-	336.501.-
1.5.109	Sello 1P3703	2	24.721.-	49.442.-
1.5.110	Acople 1242121	1	182.353.-	182.353.-
1.5.111	Sello 6V9746	2	13.435.-	26.870.-

Abog. Mg. Renatico Savorgnan
Secretario General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

* HOJA N° 5 *

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (₲)	Precio Total Guaraníes (₲)
1.5.112	Manguera 2551929	1	579.580.-	579.580.-
1.5.113	Acople 1498502	1	165.286.-	165.286.-
1.5.114	Acople 1498476	1	88.751.-	88.751.-
1.5.115	Sello 6V8398	2	12.002.-	24.004.-
1.5.116	Manguera 1357855	329	3.952.-	1.300.208.-
1.5.117	Acople 1463340	2	80.307.-	160.614.-
1.5.118	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.119	Manguera 1357855	159	3.952.-	628.368.-
1.5.120	Acople 1463340	2	80.307.-	160.614.-
1.5.121	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.122	Manguera 1357855	132	3.952.-	521.664.-
1.5.123	Acople 1463340	2	80.307.-	160.614.-
1.5.124	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.125	Manguera 2455219	1	732.290.-	732.290.-
1.5.126	Manguera 1357855	11	3.952.-	43.472.-
1.5.127	Acople 1463340	1	80.307.-	80.307.-
1.5.128	Acople 1463358	1	145.523.-	145.523.-
1.5.129	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.130	Manguera 1357855	17	3.952.-	67.184.-
1.5.131	Acople 1463340	1	80.307.-	80.307.-
1.5.132	Acople 1463358	1	145.523.-	145.523.-
1.5.133	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.134	Manguera 1357855	15	3.952.-	59.280.-
1.5.135	Acople 1463340	1	80.307.-	80.307.-
1.5.136	Acople 1463358	1	145.523.-	145.523.-
1.5.137	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.138	Manguera 1357855	20	3.952.-	79.040.-
1.5.139	Acople 1463340	1	80.307.-	80.307.-
1.5.140	Acople 1463358	1	145.523.-	145.523.-
1.5.141	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.142	Manguera 1357855	25	3.952.-	98.800.-
1.5.143	Acople 1463340	1	80.307.-	80.307.-
1.5.144	Acople 1463358	1	145.523.-	145.523.-
1.5.145	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.146	Acople 1498474	4	80.127.-	320.508.-
1.5.147	Sello 6V8397	4	11.644.-	46.576.-
1.5.148	Manguera 2362843	4	561.973.-	2.247.892.-
1.5.149	Manguera 1357855	29	3.952.-	114.608.-
1.5.150	Acople 1463358	1	145.523.-	145.523.-
1.5.151	Acople 1463340	1	80.307.-	80.307.-
1.5.152	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.153	Acople 1242123	2	367.043.-	734.086.-
1.5.154	Sello 5K9090	2	14.689.-	29.378.-
1.5.155	Acople 3236157	2	170.316.-	340.632.-
1.5.156	Sello 6V8397	2	11.644.-	23.288.-
1.5.157	Acople 4991149	1	551.732.-	551.732.-
1.5.158	Acople 4991142	1	458.849.-	458.849.-
1.5.159	Sello 5K9090	2	14.689.-	29.378.-
1.5.160	Manguera 2363034	1	807.666.-	807.666.-
1.5.161	Acople 4991142	1	485.849.-	485.849.-
1.5.162	Acople 4991152	1	575.807.-	575.807.-
1.5.163	Sello 5K9090	2	14.689.-	29.378.-

Abog. Ng. Berenice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

* HOJA N° 6 *

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (₲)	Precio Total Guaraníes (₲)
1.5.164	Acople 1498476	1	88.751.-	88.751.-
1.5.165	Acople 1498495	1	165.286.-	165.286.-
1.5.166	Sello 6V8398	2	12.002.-	24.004.-
1.5.167	Acople 3971931	1	281.346.-	281.346.-
1.5.168	Acople 3971924	1	281.346.-	281.346.-
1.5.169	Sello 7J9108	2	12.719.-	25.438.-
1.5.170	Manguera 1226875	15	10.420.-	156.300.-
1.5.171	Acople 1242107	1	892.725.-	892.725.-
1.5.172	Acople 1242058	1	701.927.-	701.927.-
1.5.173	Sello 4J0524	2	29.737.-	59.474.-
1.5.174	Manguera 1357855	228	3.952.-	901.056.-
1.5.175	Acople 1463340	4	80.307.-	321.228.-
1.5.176	Sello 6V8397	4	11.644.-	46.576.-
1.5.177	Acople 1242153	2	336.501.-	673.002.-
1.5.178	Acople 1242121	2	182.353.-	364.706.-
1.5.179	Sello 6V9746	4	13.435.-	53.740.-
1.5.180	Acople 4969725	2	657.731.-	1.315.462.-
1.5.181	Acople 4962318	2	662.043.-	1.324.086.-
1.5.182	Sello 1P3704	2	28.483.-	56.966.-
1.5.183	Sello 1P3703	2	24.721.-	49.442.-
1.5.184	Manguera 4568497	221	15.095.-	3.335.995.-
1.5.185	Manguera 4568467	166	3.232.-	536.512.-
1.5.186	Manguera 4568467	168	3.232.-	542.976.-
1.5.187	Manguera 4568430	74	2.335.-	172.790.-
1.5.188	Manguera 4568431	133	3.233.-	429.989.-
1.5.189	Manguera 4568491	140	4.672.-	654.080.-
1.5.190	Manguera 4568495	84	10.422.-	875.448.-
1.5.191	Manguera 4568495	84	10.422.-	875.448.-
1.5.192	Manguera 4568493	305	7.008.-	2.137.440.-
1.5.193	Manguera 4568430	544	2.335.-	1.270.240.-
1.5.194	Manguera 4568495	473	10.422.-	4.929.606.-
1.6	Provisión de Radiador y Aftercooler			
1.6.1	Plato 2459247	2	387.086.-	774.172.-
1.6.2	Intercambiador de Calor 3599393	1	50.755.078.-	50.755.078.-
1.6.3	Arandela 8T4222	4	12.260.-	49.040.-
1.6.4	Arandela 5P4116	18	5.330.-	95.940.-
1.6.5	Bulón 8T4189	18	3.910.-	70.380.-
1.6.6	Bulón 8T4195	8	7.998.-	63.984.-
1.6.7	Mano de Obra	4	438.869.-	1.755.476.-
1.7	Desmontaje y Montaje – Panel de Instrumentos/Panel de Control			
1.7.1	Juego de Válvula 3334159	1	2.268.181.-	2.268.181.-
1.7.2	Mano de Obra	5	438.869.-	2.194.345.-
1.8	Provisión de Ventilador del Condensador			
1.8.1	Condensador 4523646	1	10.566.639.-	10.566.639.-
1.9	Provisión de Filtros de Aire Acondicionado			
1.9.1	Filtro 2931184	1	316.139.-	316.139.-
1.9.2	Filtro 5460006	1	443.409.-	443.409.-
1.10	Provisión de Compresor de Aire/AC			
1.10.1	Compresor 3050325	1	11.773.468.-	11.773.468.-
1.11	Reparación Articulaciones			
1.11.1	Alemite 3B8489	1	20.127.-	20.127.-
1.11.2	Espaciador 930122	1	323.444.-	323.444.-
1.11.3	Sello 9X4600	2	345.401.-	690.802.-

Abog. Mª. Belen Ce Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

UOC

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (₲)	Precio Total Guaraníes (₲)
1.11.4	Espaciador 930090	2	197.729.-	395.458.-
1.11.5	Cojinete 2285622	2	5.078.576.-	10.157.152.-
1.11.6	Perno 2357736	1	21.293.797.-	21.293.797.-
1.11.7	Perno 1483391	1	21.615.319.-	21.615.319.-
1.11.8	Alemite 3B8489	4	20.127.-	80.508.-
1.11.9	Guarnición 5B0651	1	26.182.-	26.182.-
1.11.10	Sello 1661497	6	450.515.-	2.703.090.-
1.11.11	Sello 3678471	2	251.838.-	503.676.-
1.11.12	Perno 4410038	1	22.003.668.-	22.003.668.-
1.11.13	Perno 2123088	1	17.799.010.-	17.799.010.-
1.11.14	Perno 2123090	1	14.907.986.-	14.907.986.-
1.11.15	Perno 2123092	1	10.648.054.-	10.648.054.-
1.11.16	Manguito 4I6718	4	3.984.800.-	15.939.200.-
1.11.17	Sello 3678469	2	221.980.-	443.960.-
1.11.18	Bulón 4471707	9	31.281.-	281.529.-
1.11.19	Bulón 4471720	3	56.697.-	170.091.-
1.11.20	Arandela 4512176	3	11.372.-	34.116.-
1.11.21	Arandela 4535032	9	21.678.-	195.102.-
1.11.22	Sello 1661498	4	640.469.-	2.561.876.-
1.11.23	Espaciador 930122	2	323.444.-	646.888.-
1.11.24	Cojinete 4I6897	2	1.272.398.-	2.544.796.-
1.11.25	Cojinete 2285621	4	3.897.710.-	15.590.840.-
1.11.26	Sello 1661494	2	176.969.-	353.938.-
1.11.27	Alemite 3B8489	4	20.127.-	80.508.-
1.11.28	Arandela 4512176	2	11.372.-	22.744.-
1.11.29	Bulón 4532844	2	24.349.-	48.698.-
1.11.30	Calce 1332427	2	105.444.-	210.888.-
1.11.31	Calce 4I0575	2	210.888.-	421.776.-
1.11.32	Calce 4I0577	2	359.897.-	719.794.-
1.11.33	Perno 4I4996	2	7.174.950.-	14.349.900.-
1.11.34	Calce 1332428	2	217.289.-	434.578.-
1.11.35	Perno 2343942	1	26.619.957.-	26.619.957.-
1.11.36	Espaciador 4I1129	2	554.926.-	1.109.852.-
1.11.37	Mano de Obra	17	438.869.-	7.460.773.-
1.12	Reemplazar buloneria			
1.12.1	Bulón 3012299	50	48.007.-	2.400.350.-
1.12.2	Tuerca 1504742	50	21.084.-	1.054.200.-
1.12.3	Mano de Obra	2	438.869.-	877.738.-
1.13	Reparación Cilindros Hidráulicos (Izq. y Der)			
1.13.1	Sello 1P3703	10	24.721.-	247.210.-
1.13.2	Sello 1P3704	6	28.483.-	170.898.-
1.13.3	Alemite 3B8489	4	20.287.-	81.148.-
1.13.4	Sello 1661497	14	454.104.-	6.357.456.-
1.13.5	Cojinete 2285620	2	3.676.153.-	7.352.306.-
1.13.6	Cojinete 2357527	2	3.034.436.-	6.068.872.-
1.13.7	Sello 1661496	6	483.684.-	2.902.104.-
1.13.8	Alemite 3B8489	1	20.267.-	20.267.-
1.13.9	Cojinete 2285618	1	3.166.830.-	3.166.830.-
1.13.10	Alemite 3B8489	2	20.287.-	40.574.-
1.13.11	Sello 1661496	2	483.684.-	967.368.-
1.13.12	Sello 1661497	2	454.104.-	908.208.-
1.13.13	Kit Sellos 5185135	1	2.843.843.-	2.843.843.-

Abog. Mg. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

* HOJA N° 8 *

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (Gs)	Precio Total Guaraníes (Gs)
1.13.14	Cojinete 875379	1	2.732.750.-	2.732.750.-
1.13.15	Cojinete 4I1520	1	3.329.917.-	3.329.917.-
1.13.16	Cojinete 951806	1	11.733.026.-	11.733.026.-
1.13.17	Kit de Sello 5185139	2	2.911.250.-	5.822.500.-
1.13.18	Kit de Sello 5185134	1	3.758.505.-	3.758.505.-
1.13.19	Cojinete 1140761	1	1.120.044.-	1.120.044.-
1.13.20	Cojinete 1140762	2	963.109.-	1.926.218.-
1.13.21	Cojinete 1140763	1	1.474.760.-	1.474.760.-
1.13.22	Cilindro 3588462	1	111.425.476.-	111.425.476.-
1.13.23	Varilla 0R9164	1	32.383.741.-	32.383.741.-
1.13.24	Gastos por Reman 0R9164CC	1	36.079.796.-	36.079.796.-
1.13.25	Núcleo Desgastado OR9164C	1	36.079.796.-	36.079.796.-
1.13.26	Juegos de Sellos 5185135	1	2.843.843.-	2.843.843.-
1.13.27	GRP de Cilindros 20R8702	1	162.157.402.-	162.157.402.-
1.13.28	Cargos por Reman 20R8702CC	1	37.118.218.-	37.118.218.-
1.13.29	Mano de Obra	62	438.869.-	27.209.878.-
1.14	Reparación motor de mando de giro			
1.14.1	Respiradero 4H6112	1	140.805.-	140.805.-
1.14.2	Válvula 6V7238	5	357.307.-	1.786.535.-
1.14.3	Arandela 941528	1	154.142.-	154.142.-
1.14.4	Cojinete 951806	1	11.617.426.-	11.617.426.-
1.14.5	Aro 962653	1	67.439.-	67.439.-
1.14.6	Cojinete 964339	1	3.983.300.-	3.983.300.-
1.14.7	Caja 1141403	1	3.208.923.-	3.208.923.-
1.14.8	Arandela 940584	8	125.891.-	1.007.128.-
1.14.9	Cojinete 1994582	4	250.287.-	1.001.148.-
1.14.10	Perno 950886	4	18.629.-	74.516.-
1.14.11	Sello 1359044	2	1.227.296.-	2.454.592.-
1.14.12	Sello 3K0360	1	12.948.-	12.948.-
1.14.13	Sello 5P2235	1	91.349.-	91.349.-
1.14.14	Cojinete 1912513	8	459.215.-	3.673.720.-
1.14.15	Espaciador 7Y0595	1	266.941.-	266.941.-
1.14.16	Espaciador 7Y1434	1	252.397.-	252.397.-
1.14.17	Sello 961533	1	241.057.-	241.057.-
1.14.18	Cojinete 1884170	1	4.145.010.-	4.145.010.-
1.14.19	Plato de Fricción 1884172	3	1.355.361.-	4.066.083.-
1.14.20	Sello 5J2383	1	85.452.-	85.452.-
1.14.21	Sello 7Y4294	1	68.112.-	68.112.-
1.14.22	Sello 4I5849	1	84.076.-	84.076.-
1.14.23	Sello 3J1907	2	11.352.-	22.704.-
1.14.24	Cojinete 1884171	1	3.651.535.-	3.651.535.-
1.14.25	Sello 951600	2	22.349.-	44.698.-
1.14.26	Aro 6V5200	1	26.443.-	26.443.-
1.14.27	Sello 8T6404	1	54.454.-	54.454.-
1.14.28	Mano de Obra	22	438.869.-	9.655.118.-
1.15	Reparación cucharon			
1.15.1	Brida 2506470	1	6.247.133.-	6.247.133.-
1.15.2	Calce 2165740	6	344.459.-	2.066.754.-
1.15.3	Calce 2165739	4	180.304.-	721.216.-
1.15.4	Puntera 615303	1	25.539.838.-	25.539.838.-
1.15.5	Adaptador 3683780	2	6.294.297.-	12.588.594.-
1.15.6	Adaptador 3683781	1	6.294.830.-	6.294.830.-
1.15.7	Adaptador 3683782	1	6.294.830.-	6.294.830.-

Abog. Ma. Beatrice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

RESOLUCIÓN PR N° 523 /2020

* HOJA N° 9 *

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes (₲)	Precio Total Guaraníes (₲)
1.15.8	Gr Punta 3814088	4	2.958.282.-	11.833.128.-
1.15.9	Mano de Obra	44	438.869.-	19.310.236.-
1.16	Servicio de Mantenimiento 2000 hs.			
1.16.1	Correa 2213775	1	863.318.-	863.318.-
1.16.2	Respiradero 9Y4357	1	676.241.-	676.241.-
1.16.3	Filtro 1R1808	1	430.299.-	430.299.-
1.16.4	Cubeta 2302970	1	200.738.-	200.738.-
1.16.5	Filtro 1R0755	1	668.758.-	668.758.-
1.16.6	Sello 2208678	1	7.172.-	7.172.-
1.16.7	Filtro 3261643	1	549.546.-	549.546.-
1.16.8	Sello 9X8600	1	62.341.-	62.341.-
1.16.9	Filtro 9X2205	1	390.185.-	390.185.-
1.16.10	Junta 9Y1758	1	34.974.-	34.974.-
1.16.11	Filtro 518670	1	558.568.-	558.568.-
1.16.12	Elemento 1261815	1	892.709.-	892.709.-
1.16.13	Elemento 2011 9299	2	647.011.-	1.294.022.-
1.16.14	Elemento 1799806	2	1.200.209.-	2.400.418.-
1.16.15	Sello 1232003	2	65.566.-	131.132.-
1.16.16	Filtro 0937521	2	535.255.-	1.070.510.-
1.16.17	Sello 2295711	1	1.186.329.-	1.186.329.-
1.16.18	Sello 7M8485	4	19.705.-	78.820.-
1.16.19	Aceite CAT DEO CI-4 15W40 Balde de 20L CO3E9848	1	663.618.-	663.618.-
1.16.20	Aceite CAT DEO CI-4 15W40 Tambor de 200L CO3E9842	1	6.614.665.-	6.614.665.-
1.16.21	Aceite CAT TDTO 50 Balde de 20L CO7X7858	1	855.995.-	855.995.-
1.16.22	Aceite CAT TDTO 50 Tambor de 200L CO9X8530	1	8.005.408.-	8.005.408.-
1.16.23	Aceite CAT HYD ADV 10 Tambor de 200L CO3096940	1	6.861.645.-	6.861.645.-
1.16.24	Aceite CAT HYD ADV 10 Balde de 20L CO3096942	1	735.228.-	735.228.-
1.16.25	Refrigerante 2154246	1	886.281.-	886.281.-
1.16.26	Refrigerante 2154242	1	8.560.819.-	8.560.819.-
1.16.27	Filtro 5460006	1	447.821.-	447.821.-
1.16.28	Elemento 1262081	2	890.859.-	1.781.718.-
1.16.29	Mano de Obra	16	438.869.-	7.021.904.-
TOTAL GUARANIES (₲)				1.193.115.403.-

Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución DNCP N° 1890/2020, se solicitó desglose de precios a la firma S.A.C.I. H. PETERSEN, puesto que su oferta presenta una variación entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 15% por encima del precio referencial en los sub ítems 1.5.24, 1.5.168, 1.11.31, 1.14.3 y 1.14.20 y superior al 25% por debajo del precio referencial en los sub ítems 1.5.44 y 1.14.10. No obstante, se verifica que los ítems 1.5.24, 1.5.44, 1.11.31, 1.14.3 y 1.14.10 se encuentran acordes a los presupuestos obtenidos para el presente proceso, conforme a la Carta Interna UOC N° 253/2020.-

Que, la mencionada firma presentó en tiempo y forma el desglose solicitado para los sub ítems 1.5.168 y 1.14.20, el cual fue analizado por el área requirente y según lo expuesto en la Carta Interna GI N° 307/2020, los precios ofertados se encuentran en congruencia con los precios actuales de mercado.-

Que, considerando que el proceso es Plurianual, para el Ejercicio Fiscal 2020 se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 261/2020, por el monto de Guaraníes quinientos diecisiete millones seiscientos diecinueve mil treinta y dos (₲ 517.619.032.-).-

Abog. Mg. Roberto Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

RESOLUCIÓN PR N° 523/2020

* HOJA N° 10 *

Que, sobre la base del análisis realizado y conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65° "Criterios de Adjudicación", el Comité de Evaluación eleva a consideración la recomendación de adjudicación del proceso a favor de la firma **S.A.C.I. H. PETERSEN,** por el monto mínimo de ₲ 517.619.032.- y el monto máximo de ₲ 1.035.238.064.- puesto que es la única oferta recibida y cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC del proceso.-

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:

Art. 1° **Adjudicar** el proceso de la Licitación Pública Nacional N° 10/2020 **"SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA CATERPILLAR 345-D DE FÁBRICA VALLEMÍ". ID N° 382.533,** a la firma **S.A.C.I. H. PETERSEN,** por el monto mínimo de Guaraníes quinientos diecisiete millones seiscientos diecinueve mil treinta y dos (₲ 517.619.032.-) y el monto máximo de Guaraníes mil treinta y cinco millones doscientos treinta y ocho mil sesenta y cuatro (₲ 1.035.238.064.-) según detalle expuesto en el considerando de esta Resolución.----------

Art. 2° **Encargar** a la Unidad Operativa de Contrataciones los trámites que correspondan para la comunicación pertinente y la formalización del contrato.----------

Art. 3° **Autorizar** a la Gerencia Financiera los trámites de pago e imputación en el Programa y Rubro correspondiente del Presupuesto General de la Institución.----------

Art. 4° **Comunicar** a quienes corresponda y luego archivar.----------

ABG. BERENICE SAVORGNAN
Secretaria General

ABG. ERNESTO BENITEZ PETTERS
Presidente