MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 22/10/2.015.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 19/2.015 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 647 VIRGEN DE CAACUPÉ".-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a Licitación por CD Nº 19/2.015 para la **"Construcción de Baño en la Escuela Básica Nº 647 Virgen de Caacupé".**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

Orden	Empresa	Monto Oferta
1	Grupo Inversor del Paraguay S.R.L.	80.026.900
2	Dalaras S.A.	17.317.600
3	Ing. Jorge Díaz	91.869.952

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

Documentos Legales	G.I.P. S.R.L.	DALARAS S.A.	ING. JORGE DÍAZ
1. Presentación de la Oferta.	Presentó	Presentó	Presentó
2. Declaración Jurada Art. 40.	Presentó	Presentó	Presentó
3. Declaración Jurada Derechos del Menor.	Presentó	Presentó	Presentó
4. Fotocopia de C.I.	Presentó	Presentó	Presentó
5. Fotocopia de RUC	Presentó	Presentó	Presentó
6. Fotocopia último IVA y/o Imp. A la Renta.	Presentó	Presentó	Presentó
7. Fotocopia de Patente Municipal del Oferente.	Presentó	Presentó	Presentó
8. Balances Generales de los tres últimos ejercicios 2012, 2013, 2014.	Presentó	Presentó	Presentó
9. Fotocopia de Estatuto y sus modificaciones.	Presentó	Presentó	No corresponde

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

10. Certificado de cumplimiento tributario expedida por la SET Original.	Presentó	Presentó	Presentó
11. Poder del Firmante de Oferta.	Presentó	Presentó	No corresponde
12. Fotocopia simple de 3 (tres) Contratos para demostrar que cuenta con experiencia mínima, ejecutados en el período 2006 – 2014.	Presentó	Presentó	Presentó
13. Currículum del Ing. Civil, vial o similar, en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave. Debe contar con experiencia cuanto mínimo de cinco años en obras de igual naturaleza.	Presentó	Presentó	Presentó
14. Decreto 6225/11 Inc. "c".	Presentó	Presentó	Presentó

Seguidamente se procede a la verificación de la planilla de oferta conforme al siguiente orden:

1) **GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.,** monto total de la oferta G. **80.026.900**, (Guaraníes Ochenta millones veinte y seis mil novecientos) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

LCD N° 19/2015 para "Construcción de Baño en la Escuela Básica N° 647 Virgen de Caacupé"

ID 298.534.-

OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

Ubicación: ---------- - CIUDAD DE MAYOR OTAÑO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	5.000	135.500
		c- Replanteo	M2	27,10	5.000	135.500
4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	350.000	3.500.000
5		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.500.000	6.000.000
6		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	190.000	2.318.000
7		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	50.000	425.000
8		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	30.000	159.000
9		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	90.000	4.950.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	100.000	4.800.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	35.000	700.000
12		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	320.000	13.760.000
13		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	30.000	4.860.000
14		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	30.000	660.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

15		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	75.000	1.650.000
16		Zocalo calareo	ML	2,60	25.000	65.000
17		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	800.000	4.032.000
		b- Para boxer enchapados con formica	UN	5,00	650.000	3.250.000
18		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	300.000	1.008.000
19		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	30.000	210.000
20		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	10.000	660.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	20.000	202.000
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	20.000	67.200
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	18.000	864.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	20.000	860.000
21		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	75.000	7.312.500
22		Vidrios dobles	M2	3,36	120.000	403.200
36		Instalacion electrica	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
37		Artefactos electricos	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
39		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL	1,00	8.000.000	8.000.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1,00	3.500.000	3.500.000
41		Limpieza final	M2	27,00	20.000	540.000
		TOTAL				**80.026.900**

2) **DALARAS S.A.,** monto total de la oferta G. **79.317.600**, (Guaraníes Setenta y nueve millones trescientos diez y siete mil seiscientos) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
	COGIDO DE CATALOGO				PRECIO	
ITEM		RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	100.000	2.710.000
		c- Replanteo	M2	27,10	20.000	542.000
4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	499.999	4.999.990
5		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	2.500.000	6.000.000
6		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	185.000	2.257.000
7		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	50.000	425.000
8		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	45.000	238.500
9		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	50.000	2.750.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA - PARAGUAY
U.O.C.
Javier Curado Martinez
Encargado UOC

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719727-6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	90.000	4.320.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	30.000	600.000
12		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	335.000	14.405.000
13		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	50.000	8.100.000
14		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	28.255	621.610
15		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	60.000	1.320.000
16		Zocalo calareo	ML	2,60	40.000	104.000
17		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	360.000	1.814.400
		b- Para boxer enchapados con formica	UN	5,00	600.000	3.000.000
18		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	300.000	1.008.000
19		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	7,00	30.000	210.000
20		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	25.000	1.650.000
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	30.000	303.000
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	35.000	117.600
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	30.000	1.440.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	25.000	1.075.000
21		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	55.000	5.362.500
22		Vidrios dobles	M2	3,36	150.000	504.000
36		Instalacion electrica	GL	1,00	1.700.000	1.700.000
37		Artefactos electricos	GL	1,00	1.700.000	1.700.000
39		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL	1,00	4.500.000	4.500.000
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN	1,00	3.000.000	3.000.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN	1,00	2.000.000	2.000.000
41		Limpieza final	M2	27,00	20.000	540.000
		TOTAL				**79.317.600**

3) **ING. JORGE DIAZ,** monto total de la oferta G. **91.869.952**, (Guaraníes noventa y un millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
					PRECIO	
ITEM	COGIDO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131601-9987	Construcción de Baño				
1		Preparación de la obra				
		b- Limpieza y preparacion del terreno	M2	27,10	7.750	210.025
		c- Replanteo	M2	27,10	7.750	210.025
4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10,00	387.500	3.875.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO

Javier Curado Martinez
U.O.C. Encargado UOC

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC 1719707-6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

5		Estructura de H. A.				
		d- Encadenado de H.A.	M3	2,40	3.092.250	7.421.400
6		Muro de nivelacion				
		b- De 0,30 cm.	M2	12,20	186.000	2.269.200
7		Relleno y Apisonado de Interiores	M3	8,50	46.500	395.250
8		Aislacion Asfaltica				
		a- De paredes	M2	5,30	38.750	205.375
9		Muro de elevacion				
		b- De 0,15 para revocar	M2	55,00	93.000	5.115.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00	100.750	4.836.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20,00	650000	13.000.000
12		Techo				
		c- De tejas y tejuelones presadas a maquina	M2	43,00	356.500	15.329.500
13		Revoques				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00	31.000	5.022.000
14		Contrapiso de de H. de cascotes	M2	22,00	31.000	682.000
15		Piso de de baldosa calcarea	M2	22,00	69.750	1.534.500
16		Zocalo calareo	ML	2,60	46.500	120.900
17		Aberturas de madera.				
		a2- Puerta tablero	M2	5,04	697.500	3.515.400
		b- Para boxer enchapados con formica	UN.	5,00	697.500	3.487.500
18		Aberturas metalicas				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	3,36	155.000	520.800
19		Alfeizar de ventanas.				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	7,00	30.000	210.000
20		Pintutas.				
		a- De paredes a la cal	M2	66,00	12.400	818.400
		d- De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,10	18.600	187.860
		f- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,36	18.600	62.496
		g- De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	48,00	15.500	744.000
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00	18.600	799.800
21		Revestimientos				
		a- De azulejos de 0,15 x 0,15	M2	97,50	77.500	7.556.250
22		Vidrios dobles	M2	3,36	155.000	520.800
36		Instalacion electrica	GL.	1,00	1.085.000	1.085.000
37		Artefactos electricos	GL.	1,00	930.000	930.000
39		Instalacion Sanitaria:				
		a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inpeccion y artefactos sanitario completo.	GL.	1,00	4.390.471	4.390.471
		b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	3.875.000	3.875.000
		c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	2.400.000	2.400.000
41		Limpieza final	M2	27,00	20.000	540.000
		TOTAL				**91.869.952**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPÚA - PARAGUAY
U.O.C.

Javier Ortiz Martinez
Encargado UOC

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta presentada por la empresa Dalaras S.A., conveniente para la Construcción de Baño en la Escuela Básica Nº 647 Virgen de Caacupé, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación por Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **LCD 19/2.015** para la **"Construcción de Baño en la Escuela Básica Nº 647 Virgen de Caacupé"** presentada por la empresa **DALARAS S.A.**, por la suma de **(G. 79.317.600)**, **Guaraníes Setenta y nueve millones trescientos diez y siete mil seiscientos.-**

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO - U.O.C.

Javier Curtido
Encargado UOC

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras
RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa
Lic. Flora Bareiro
Contadora