Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 07/2021 ID N° 389050 "BANQUINA DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN AVDA. ROSARIO- TRAMO 2 BARRIO BELLA VISTA, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389050"COG EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de la obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnica)	M2	398.320	1,92	370.000	710.400	-28.320	-7,11%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	971,55	5.500	5.343.525	-391	-6,64%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	971,55	3.600	3.497.580	-400	-10,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado ,0,30)	M3	39.989	291,47	36.000	10.492.920	-3.989	-9,98%
2.2	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	971,55	48.000	46.634.400	-4.325	-8,27%
2.3	cordones de H°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	346,3	33.000	11.427.900	-1.845	-5,29%
2.4	Enripado de piedra	M2	1.686	971,55	1.650	1.603.058	-36	-2,14%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

3.1	Remocion y reposicion de cordon y empedrado existentes	M2	47.840	18	45.000	810.000	-2.840	-5,94%
4.1	demolicion de piso de H° con contrapiso de cascotes	M2	11.050	144,3	10.000	1.443.000	-1.050	-9,50%
5.1	limpieza final 0,8%	GL	712.010	1	700.000	700.000	-12.010	-1,69%
	TOTAL					**82.662.783**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque