CUADRO COMPARATTIVO regularizacion asafaltica calle tte. Rivarola desde Dr. Sosa Hasta Asuncion

1	2	3	4	5	RG CONSTRUCCIONES 6	7	CATERINE ANDREA SOLIS 8	9	10	11
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Unidad de Medida*	Cantidad*	P. Unit.	P. Total	P. Unit.	P. Total	P. Unit.	P. Total
1	1	Limpieza de Obra	Unidad	1	6,000,000	6,000,000	4,000,000	4,000,000		0
1.1		Movilizacion de Equipos	Unidad	1	25,000,000	25.000.000	27,000,000	27,000,000		0
1.2		Reparacion de Empedrados	m2	120	35,000	4,200,000	45,000	5,400,000		0
1.3		Provision de Emulsion Asfaltica para riego de Liga	lts	2000	5,000	10.000.000	6.000	12,000,000		0
1.4		Bacheo con Mezcla Asfaltica en Callente	tn	200	474,000	94,800,000	470,000	94,000,000		0
						140,000,000		142,400,000		0

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Dirección de Compras
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA
DIRECTOR DE UOC