GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Construcción de Tinglado y Pistas Deportivas — LPN Nº 02/2018 ID: 353.076

LOTE 1					Nuova Ingeniería		Constructora Fenar		Juan Canatta		Consorcio Perla del Sur	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-003	un)	m3	17,50	1.738.000	30.415.000	2.000.000	35.000.000	1.654.080	28.946.400	2.200.000	38.500.000
2	72131601-003	h=6,00	m3	15,00	1.738.000	26.070.000	2.000.000	30.000.000	2.445.120	36.676.800	2.200.000	33.000.000
3	72131601-003	h=8,00	m3	6,00	1.738.000	10.428.000	2.000.000	12.000.000	2.445.120	14.670.720	2.200.000	13.200.000
4	72131601-003	94ml)	m3	11,00	1.738.000	19.118.000	2.000.000	22.000.000	2.445.120	26.896.320	2.200.000	24.200.000
5	72131601-007	de varilla torcionada de 16mm y reticulados	m2	893,00	197.500	176.367.500	220.000	196.460.000	264.000	235.752.000	265.000	236.645.000
6	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas	ml	120,00	71.100	8.532.000	75.000	9.000.000	92.400	11.088.000	90.000	10.800.000
7	72131601-001	400w - Incluye cableado, llaves y todo lo	un	8,00	1.975.000	15.800.000	2.200.000	17.600.000	2.435.400	19.483.200	2.500.000	20.000.000
8	72131601-002	Replanteo de obra y limpieza de terreno	m2	840,00	3.950	3.318.000	5.000	4.200.000	3.960	3.326.400	5.000	4.200.000
9	72131601-004	hprom=0,30m	m2	35,40	118.500	4.194.900	120.000	4.248.000	141.720	5.016.888	180.000	6.372.000
10	72131601-009	Contrapiso de cascote e: 10 cm	m2	840,00	27.650	23.226.000	29.000	24.360.000	33.948	28.516.320	35.000	29.400.000
11	72131601-009	Piso Tipo Calcáreo (17m x 32m)	m2	544,00	55.300	30.083.200	63.000	34.272.000	71.882	39.103.808	80.000	43.520.000
12	72131601-009	Alisado de Cemento	m2	296,00	23.700	7.015.200	27.000	7.992.000	25.560	7.565.760	30.000	8.880.000
13	72131601-012	Marcación de la cancha	un	1,00	1.185.000	1.185.000	1.500.000	1.500.000	1.386.000	1.386.000	1.500.000	1.500.000
14	72131601-010	Arcos con redes	un	1,00	1.580.000	1.580.000	2.000.000	2.000.000	1.808.400	1.808.400	2.000.000	2.000.000
15	72131601-010	vidrio y aro retractil (2 unidades)	un	1,00	7.900.000	7.900.000	9.300.000	9.300.000	9.411.600	9.411.600	10.000.000	10.000.000
16	72131601-010	voley (Incluye Red)	un	1,00	790.000	790.000	1.000.000	1.000.000	897.600	897.600	1.000.000	1.000.000
17	72131601-001	Acometida de ANDE	UN	1,00	1.975.000	1.975.000	2.200.000	2.200.000	2.112.000	2.112.000	2.500.000	2.500.000
18	72131601-003	Excavación	m3	3,00	27.650	82.950	35.000	105.000	47.520	142.560	35.000	105.000
19	72131601-003	Hormigón Simple	m3	2,50	948.000	2.370.000	1.100.000	2.750.000	1.075.201	2.688.003	1.200.000	3.000.000
20	72131601-003	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	55.300	3.318.000	70.000	4.200.000	52.800	3.168.000	75.000	4.500.000
21	72131601-003	niveles	ml	136,00	51.350	6.983.600	65.000	8.840.000	59.400	8.078.400	70.000	9.520.000
22	72131601-003	Excavación	m3	1,50	27.650	41.475	35.000	52.500	47.520	71.280	35.000	52.500
23	72131601-003	Hormigón Simple	m3	1,50	948.000	1.422.000	1.100.000	1.650.000	1.075.201	1.612.802	1.200.000	1.800.000
24	72131601-003	Provisión y anclaje de postes	ml	24,00	55.300	1.327.200	70.000	1.680.000	52.800	1.267.200	70.000	1.680.000
25	72131601-003	Tejido de alambre	ml	34,00	63.200	2.148.800	80.000	2.720.000	79.200	2.692.800	80.000	2.720.000
26	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1,00	632.000	632.000	800.000	800.000	682.740	682.740	800.000	800.000
27	72131601-003	Replanteo de obra	un	1,00	395.000	395.000	500.000	500.000	462.000	462.000	500.000	500.000
28	72131601-003	Base de Hormigón según Plano	m3	5,20	1.540.500	8.010.600	2.000.000	10.400.000	1.654.080	8.601.216	1.950.000	10.140.000
29	72131601-003	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	16,40	114.550	1.878.620	145.000	2.378.000	141.720	2.324.208	170.000	2.788.000
30	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	114.550	4.925.650	145.000	6.235.000	141.720	6.093.960	170.000	7.310.000
31	72131601-003	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	1.540.500	13.864.500	2.000.000	18.000.000	1.654.080	14.886.720	1.950.000	17.550.000
32	72131601-003	galvanizado - Pintado	ml	36,00	67.150	2.417.400	85.000	3.060.000	80.520	2.898.720	85.000	3.060.000
33	72131601-013	Limpieza de obra	m²	1,00	395.000	395.000	500.000	500.000	462.000	462.000	500.000	500.000
34	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,00	790.000	790.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
35	72131601-013	salon)	un	1,00	1.185.000	1.185.000	1.100.000	1.100.000	1.227.600	1.227.600	1.500.000	1.500.000
TOTAL						420.185.595		479.102.500		531.808.424		554.242.500

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: Construcción de tinglados y pistas deportivas — LPN Nº 02/2018 — ID: 353.076

LOTE 2					Nuova Ingeniería		Empresa A y R		Juan Canatta		Constructora Fenar	
Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Replanteo de obra y limpieza de terreno	m2	840,00	3.950	3.318.000	3.647	3.063.480	3.960	3.326.400	5.000	4.200.000
2	72131601-005	Cordón de mampostería de 0,30 hprom=0,30m	m2	35,40	118.500	4.194.900	125.885	4.456.329	141.720	5.016.888	120.000	4.248.000
3	72131601-005	Contrapiso de cascote e: 10 cm	m2	840,00	27.650	23.226.000	30.403	25.538.520	33.948	28.516.320	29.000	24.360.000
4	72131601-009	Piso Tipo Calcáreo (17m x 32m)	m2	544,00	63.200	34.380.800	70.696	38.458.624	111.108	60.442.752	63.000	34.272.000
5	72131601-009	Alisado de Cemento	m2	296,00	23.700	7.015.200	24.908	7.372.768	25.560	7.565.760	27.000	7.992.000
6	72131601-012	Marcación de la cancha	un	1,00	1.185.000	1.185.000	1.206.592	1.206.592	1.386.000	1.386.000	1.500.000	1.500.000
7	72131601-010	Arcos con redes	un	1,00	1.580.000	1.580.000	1.511.842	1.511.842	1.808.400	1.808.400	2.000.000	2.000.000
8	72131601-010	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retr	un	1,00	7.900.000	7.900.000	7.514.034	7.514.034	9.411.600	9.411.600	9.300.000	9.300.000
9	72131601-010	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	un	1,00	790.000	790.000	857.630	857.630	897.600	897.600	1.000.000	1.000.000
10	72131601-003	Excavación	m3	3,00	27.650	82.950	31.136	93.408	47.520	142.560	35.000	105.000
11	72131601-003	Hormigón Simple	m3	2,50	948.000	2.370.000	1.072.282	2.680.705	1.075.201	2.688.003	1.100.000	2.750.000
12	72131601-003	Postes de caño negro de 3"	ml	60,00	55.300	3.318.000	61.783	3.706.980	52.800	3.168.000	70.000	4.200.000
13	72131601-003	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	ml	136,00	51.350	6.983.600	58.120	7.904.320	59.400	8.078.400	65.000	8.840.000
14	72131601-003	Excavación	m3	1,50	27.650	41.475	31.136	46.704	47.520	71.280	35.000	52.500
15	72131601-003	Hormigón Simple	m3	1,50	948.000	1.422.000	1.072.282	1.608.423	1.075.201	1.612.802	1.100.000	1.650.000
16	72131601-003	Provisión y anclaje de postes	ml	24,00	55.300	1.327.200	61.783	1.482.792	52.800	1.267.200	70.000	1.680.000
17	72131601-003	Tejido de alambre	ml	34,00	63.200	2.148.800	70.940	2.411.960	79.200	2.692.800	80.000	2.720.000
18	72131601-012	Pintura sintética de caños	un	1,00	632.000	632.000	715.506	715.506	682.740	682.740	800.000	800.000
19	72131601-002	Replanteo de obra	un	1,00	395.000	395.000	448.718	448.718	462.000	462.000	500.000	500.000
20	72131601-003	Base de Hormigón según Plano	m3	5,20	1.738.000	9.037.600	1.969.717	10.242.528	1.654.080	8.601.216	2.000.000	10.400.000
21	72131601-003	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	16,40	114.550	1.878.620	129.792	2.128.589	141.720	2.324.208	145.000	2.378.000
22	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	43,00	114.550	4.925.650	129.792	5.581.056	141.720	6.093.960	145.000	6.235.000
23	72131601-005	Hormigón Armado esp=0,10	m3	9,00	1.738.000	15.642.000	1.969.717	17.727.453	1.654.080	14.886.720	2.000.000	18.000.000
24	72131601-005	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	ml	36,00	67.150	2.417.400	75.824	2.729.664	80.520	2.898.720	85.000	3.060.000
25	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	un	1,00	395.000	395.000	448.718	448.718	462.000	462.000	500.000	500.000
26	72131601-002	Replanteo de obra	un	1,00	395.000	395.000	445.665	445.665	462.000	462.000	500.000	500.000
27	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,30 x 0,30 - Inferior	m3	8,50	1.738.000	14.773.000	1.969.717	16.742.595	1.852.080	15.742.680	2.000.000	17.000.000
28	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,30 x 0,20 - Superior	m3	9,20	1.738.000	15.989.600	1.969.717	18.121.396	1.918.080	17.646.336	2.000.000	18.400.000

Encargado U.G.C.

29	72131601-003	Zapatas de HºAº 1,00 x 1,00 x 0,30	m3	6,30	1.738.000	10.949.400	1.969.717	12.409.217	1.654.080	10.420.704	2.000.000	12.600.000
30	72131601-003	Columnnas de HºAº de 0,30 x 0,30	m3	5,70	1.738.000	9.906.600	1.969.717	11.227.387	2.445.120	13.937.184	2.000.000	11.400.000
31	72131601-005	Loza de HºAº esp=0,10	m3	16,50	1.738.000	28.677.000	1.969.717	32.500.331	1.918.080	31.648.320	2.000.000	33.000.000
32	72131601-005	Escalera de HºAº	un	2,00	2.765.000	5.530.000	3.137.237	6.274.474	3.258.780	6.517.560	3.500.000	7.000.000
33	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	m3	29,40	63.200	1.858.080	71.429	2.100.013	111.108	3.266.575	80.000	2.352.000
34	72131601-006	Aislación horizontal a 3 caras,revoque con hidrófugo y ter	ml	94,50	19.750	1.866.375	22.161	2.094.215	26.292	2.484.594	25.000	2.362.500
35	72131601-003	Nivelación de 0,30 con excavación	m2	28,50	118.500	3.377.250	117.582	3.351.087	141.720	4.039.020	125.000	3.562.500
36	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,30	m2	117,00	118.500	13.864.500	117.582	13.757.094	141.720	16.581.240	145.000	16.965.000
37	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15	m2	158,00	82.950	13.106.100	80.952	12.790.416	76.584	12.100.272	98.000	15.484.000
38	72131601-006	Revoque de paredes interior y exterior	m²	525,00	27.650	14.516.250	31.420	16.495.500	30.840	16.191.000	33.000	17.325.000
39	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	375,00	19.750	7.406.250	22.385	8.394.375	19.914	7.467.750	25.000	9.375.000
40	72131601-012	Pintura de aberturas con pintura sintética	un	1,00	632.000	632.000	718.599	718.599	682.740	682.740	800.000	800.000
41	72131601-009	Contrapiso de piedra triturada de e=7,5cm	m²	170,00	27.650	4.700.500	31.013	5.272.210	33.948	5.771.160	35.000	5.950.000
42	72131601-009	Alisada de Cemento (Incluye Guarda obra de 0,80m)	m²	170,00	27.650	4.700.500	31.013	5.272.210	25.560	4.345.200	35.000	5.950.000
43	72131601-009	Piso cerámico,color a definir	m²	170,00	79.000	13.430.000	89.621	15.235.570	112.212	19.076.040	100.000	17.000.000
44	72131601-009	Zócalo	ml	60,00	27.650	1.659.000	31.095	1.865.700	29.106	1.746.360	35.000	2.100.000
45	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes,ll	un	30,00	158.000	4.740.000	179.426	5.382.780	198.000	5.940.000	200.000	6.000.000
46	72131601-001	Tablero Principal	un	1,00	395.000	395.000	448.718	448.718	490.000	490.000	500.000	500.000
47	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10 de chapa doblada	un	7,00	671.500	4.700.500	762.148	5.335.036	660.000	4.620.000	750.000	5.250.000
48	72131601-010	Puerta 0,70 x 1,50 de chapa doblada	un	8,00	553.000	4.424.000	627.228	5.017.824	660.000	5.280.000	650.000	5.200.000
49	72131601-010	Ventanas tipo balancines de 0,80 x 0,40 con vidrios doble	un	7,00	276.500	1.935.500	313.553	2.194.871	252.000	1.764.000	325.000	2.275.000
50	72131601-010	Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40 con vidrios doble	un	1,00	197.500	197.500	224.115	224.115	189.456	189.456	250.000	250.000
51	72131601-010	Ventanas tipo balancines de 1,20 x 1,30 con vidrios doble	un	5,00	592.500	2.962.500	672.405	3.362.025	555.096	2.775.480	720.000	3.600.000
52	72131601-011	Cámara séptica	un	2,00	1.580.000	3.160.000	1.793.405	3.586.810	1.606.950	3.213.900	2.000.000	4.000.000
53	72131601-011	Pozo Absorvente	un	2,00	1.580.000	3.160.000	1.793.405	3.586.810	2.796.000	5.592.000	2.000.000	4.000.000
54	72131601-011	Agua Corriente	un	1,00	790.000	790.000	896.580	896.580	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
55	72131601-011	Registro 0,60 x 0,60 con respiradero,incluye desague para	un	5,00	632.000	3.160.000	717.643	3.588.215	792.000	3.960.000	800.000	4.000.000
56	72131601-011	Artefactos sanitarios segùn detalles (inodoro,lavatorio co	un	26,00	592.500	15.405.000	612.698	15.930.148	739.200	19.219.200	750.000	19.500.000
57	72131601-011	Revestido con azulejos	m²	150,00	71.100	10.665.000	74.562	11.184.300	55.514	8.327.100	90.000	13.500.000
58	72131601-011	Ducha calefón (Incluye percha simple,jabonera)	un	13,00	142.200	1.848.600	161.172	2.095.236	191.400	2.488.200	180.000	2.340.000
59	72131601-003	Encadenados de HºAº 0,15 x 0,15 - Superior	m3	1,20	1.738.000	2.085.600	1.969.717	2.363.660	1.918.080	2.301.696	2.000.000	2.400.000
60	72131601-003	Columnnas de HºAº de 0,30 x 0,30	m3	4,00	1.738.000	6.952.000	1.969.717	7.878.868	2.445.120	9.780.480	2.000.000	8.000.000
61	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15	m2	143,00	82.950	11.861.850	93.773	13.409.539	76.584	10.951.512	105.000	15.015.000
62	72131601-005	Revoque de paredes interior y exterior	m²	286,00	27.650	7.907.900	31.115	8.898.890	30.840	8.820.240	35.000	10.010.000
63	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m²	286,00	19.750	5.648.500	22.385	6.402.110	19.914	5.695.404	25.000	7.150.000
64	72131601-005	Alisada de Cemento	m²	155,00	27.650	4.285.750	31.258	4.844.990	25.560	3.961.800	35.000	5.425.000

Lic. Gilberto R. Colonel A.
Encargado U.O.C.

65	72131601-009	Piso cerámico,color a definir	m²	155,00	79.000	12.245.000	81.685	12.661.175	112.212	17.392.860	100.000	15.500.000
66	72131601-009	Zócalo	ml	60,00	27.650	1.659.000	31.095	1.865.700	29.106	1.746.360	35.000	2.100.000
67	72131601-007	Techo de chapas sobre estructura de perfil de hierro tipo	m²	180,00	142.200	25.596.000	148.901	26.802.180	198.000	35.640.000	175.000	31.500.000
68	72131601-007	Cieloraso de Pvc,estructura de aluminio,color blanco hielo	m²	140,00	71.100	9.954.000	75.336	10.547.040	79.200	11.088.000	90.000	12.600.000
69	72131601-007	Canaleta y caño de bajada.	ml	82,00	71.100	5.830.200	80.728	6.619.696	92.400	7.576.800	90.000	7.380.000
70	72131601-007	Ventilador de Techo, motor pesado;7 velocidades	un	8,00	553.000	4.424.000	585.164	4.681.312	528.000	4.224.000	700.000	5.600.000
71	72131601-001	Instalación eléctrica c/Material (incluye tomacorrientes,ll	un	1,00	197.500	197.500	224.054	224.054	244.200	244.200	250.000	250.000
72	72131601-001	Tablero Principal	un	1,00	197.500	197.500	224.054	224.054	244.200	244.200	250.000	250.000
73	72131601-010	Puertas blindex,2 hojas batientes con freno hidráulico,col	un	2,00	3.555.000	7.110.000	4.033.757	8.067.514	2.890.800	5.781.600	4.200.000	8.400.000
74	72131601-010	Ventanas Blíndex ,color a gris	un	10,00	790.000	7.900.000	897.069	8.970.690	719.400	7.194.000	1.000.000	10.000.000
75	72131601-013	Limpieza de obra	un	1,00	395.000	395.000	419.210	419.210	462.000	462.000	500.000	500.000
76	72131601-013	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,00	790.000	790.000	896.702	896.702	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
77	72131601-013	Letreros indicadores (baños, vestuarios, salón)	un	1,00	1.185.000	1.185.000	1.346.030	1.346.030	1.227.600	1.227.600	1.100.000	1.100.000
		TOTAL				**477.713.000**		**524.962.278**		**564.803.151**		**567.463.500**

Lic. Oscar Cabrera E.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.