GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con ID 386.764 LCO N° 14/2020

		Pintoreria y Construcctora Alfred				Bogado Construcciones								
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio To (Precio unitario cantida
	LOTE Nª 1					**NO COTIZA**								
1	**Preparación de la obra Escuela Basica N° 4258 Santa Isabel**													
1.1	Letrero de obras	UN	1	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Placa de mármol	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,7	4.500	561.150	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Replanteo	M2	124,7	5.500	685.850	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Cimiento					0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	450.000	10.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Estructura de H° A°					0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	2.000.000	4.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	2.000.000	7.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Mampostería de nivelación					0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	De 0,45 m.	M2	5,5	200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	De 0,30 m.	M2	13,1	150.000	1.965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,9	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Relleno					0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	107.500	4.945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Aislación asfáltica					0		0	0		0	0		
6.1	De paredes	M2	11	87.000	957.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Mampostería de elevación					0		0	0		0	0		
7.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	150.000	3.007.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	De 0,15 para revocar	M2	6,7	107.000	716.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,5	160.000	8.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	160.000	10.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32	17.500	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazu

8	Pilares					0		0	0		0	0		
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11	245.000	2.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Techo					0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	168,5	320.000	53.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Revoques					0		0	0		0	0		
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	28.500	3.833.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,5	45.500	1.342.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,6	65.000	5.044.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	51,2	17.500	896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	Pizarrones	UN.	2	1.700.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Pisos					0		0	0		0	0		
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115	62.000	7.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115	140.000	16.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	ML.	67	70.000	4.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	70.000	1.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Rampa peatonal	GL.	1	845.810	845.810	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Aberturas					0		0	0		0	0		
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2	1.450.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	350.000	7.189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pinturas					0		0	0		0	0		
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,5	19.000	2.555.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,5	24.500	3.295.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20	22.500	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,5	25.000	737.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	35.000	718.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160	27.000	4.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.6	De tejuelones con barníz	M2	149	25.000	3.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.7	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11	35.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.8	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	98,26	27.000	2.653.020	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.9	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	43,5	29.500	1.283.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Colocación de Vidrios					0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	165.500	3.399.370	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Desagüe Pluvial					0	0	0	0	0	0	0	0	
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,5	50.000	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Instalación eléctrica					0	0	0	0	0	0	0	0	
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	UN.	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	16	95.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	20	105.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	12	105.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	16	105.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	55.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4	210.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	8	150.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4	110.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristina Antonia Benítez
Directora U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2	123.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2	290.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	8	420.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Limpieza de Obra					0	0	0	0	0	0	0	0	
17.1	Limpieza final	M2	124,7	5.000	623.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	**Preparación de la obra Escuela Basica N° 3793 Nuestra Señora de la Merced**													
18.1	Letrero de obras	UN	1	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Placa de mármol	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,7	4.500	561.150	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.4	Replanteo	M2	124,7	5.500	685.850	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Cimiento					0	0	0	0	0	0	0	0	
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	450.000	10.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Estructura de H° A°					0	0	0	0	0	0	0	0	
20.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	2.000.000	4.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	2.000.000	7.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	2	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Mampostería de nivelación					0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1	De 0,45 m.	M2	5,5	200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.2	De 0,30 m.	M2	13,1	150.000	1.965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,9	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Relleno					0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	107.500	4.945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Aislación asfáltica					0		0	0		0	0		
23.1	De paredes	M2	11	87.000	957.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Mampostería de elevación					0		0	0		0	0		
24.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	150.000	3.007.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.2	De 0,15 para revocar	M2	6,7	107.000	716.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,5	160.000	8.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	160.000	10.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32	17.500	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Pilares					0		0	0		0	0		
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	11	245.000	2.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Techo					0	0	0	0	0	0	0	0	
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	168,5	320.000	53.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Revoques					0		0	0		0	0		
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	28.500	3.833.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,5	45.500	1.342.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.3	Moldura lineal en balancines	ML.	77,6	65.000	5.044.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	51,2	17.500	896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.5	Pizarrones	UN.	2	1.700.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pisos					0		0	0		0	0		
28.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115	62.000	7.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115	140.000	16.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	67	70.000	4.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	70.000	1.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.5	Rampa peatonal	GL.	1	845.810	845.810	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lic. Cristian Aldama Benitez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

29	Aberturas					0		0	0		0	0		
29.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2	1.450.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	350.000	7.189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Pinturas					0		0	0		0	0		
30.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,5	19.000	2.555.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,5	24.500	3.295.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20	22.500	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.4	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,5	25.000	737.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	35.000	718.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160	27.000	4.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.7	De tejuelones con barníz	M2	149	25.000	3.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	11	35.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	98,26	27.000	2.653.020	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	43,5	29.500	1.283.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Colocación de Vidrios					0	0	0	0	0	0	0	0	
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	165.500	3.399.370	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Desagüe Pluvial					0	0	0	0	0	0	0	0	
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	43,5	50.000	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Instalación eléctrica					0	0	0	0	0	0	0	0	
33.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	BOC.	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	16	95.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	20	105.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	12	105.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	16	105.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	55.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4	210.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	8	150.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	4	110.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	2	123.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	2	290.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	UN.	8	420.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	3	240000	**720.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Limpieza de Obra					0	0	0	0	0	0	0	0	
34.1	Limpieza final	M2	124,7	5000	**623.500**	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL				**440.000.000**									

		Pintureria y Construcctora Alfred				Bogado Construcciones								
	Descripción	**INIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio To (Precio unitario p cantidad**
	LOTE Nª 2		**NO COTIZA**											

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

1	**Preparación de la obra Escuela Basica N° 316 San Lorenzo**	GL	0	0	0	0	0	0						
	Cartel de obras	UN	0	0	0	1	800.000	800.000	0	0	0	0	0	
	Placa de marmol	UN	0	0	0	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	
	Limpieza y preparación del terreno	M2	0	0	0	185,7	5.000	928.500	0	0	0	0	0	
	Replanteo	M2	0	0	0	185,7	5.000	928.500	0	0	0	0	0	
2	Cimiento		0	0	0				0	0	0	0	0	
	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	0	0	0	32,7	580.000	18.966.000	0	0	0	0	0	
3	Estructura de H° A°		0	0	0				0	0	0	0	0	
	Pilar de Hº Aº	M3	0	0	0	1,8	1.900.000	3.420.000	0	0	0	0	0	
	Zapata de Hº Aº	M3	0	0	0	4	1.700.000	6.800.000	0	0	0	0	0	
	Vigas y dado de H° A°	M3	0	0	0	3,38	1.900.000	6.422.000	0	0	0	0	0	
	Encadenados de H° A°	M3	0	0	0	5,27	1.900.000	10.013.000	0	0	0	0	0	
	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	0	0	0	3	200.000	600.000	0	0	0	0	0	
4	Mamposteria de nivelación		0	0	0				0	0	0	0	0	
	De 0,45 m.	M2	0	0	0	7,2	200.000	1.440.000	0	0	0	0	0	
	De 0,30 m.	M2	0	0	0	19	140.000	2.660.000	0	0	0	0	0	
	De 0,60 m. para pilares	M2	0	0	0	1,3	220.000	286.000	0	0	0	0	0	
5	Relleno		0		0				0		0	0		
	Relleno y apisonado de interiores	M3	0	0	0	69	80.000	5.520.000	0	0	0	0	0	
6	Aislación asfaltica		0		0				0		0	0		
	De paredes	M2	0	0	0	15	67.000	1.005.000	0	0	0	0	0	
7	Mamposteria de elevación		0	0	0				0	0	0	0	0	
	De 0,30 para revocar	M2	0	0	0	26,6	140.000	3.724.000	0	0	0	0	0	
	De 0,15 para revocar	M2	0	0	0	10	107.000	1.070.000	0	0	0	0	0	
	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	0	0	0	68,6	150.000	10.290.000	0	0	0	0	0	
	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	0		0	95	150.000	14.250.000	0		0	0		
	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	0	0	0	48	17.500	840.000	0	0	0	0	0	
8	Pilares		0	0	0				0	0	0	0	0	
	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	0	0	0	15,4	220.000	3.388.000	0		0	0	0	
9	Techo		0		0				0		0			
	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	0	0	0	246,6	298.000	73.486.800	0	0	0	0	0	
10	Revoques		0	0	0				0	0	0	0	0	
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	0	0	0	194,5	28.500	5.543.250	0	0	0	0	0	
	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	0	0	0	43,1	45.500	1.961.050	0	0	0	0	0	
	Moldura lineal en balancines	ML.	0	0	0	116,4	65.000	7.566.000	0	0	0	0	0	
	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	0		0	76,8	17.500	1.344.000	0		0	0		
	Pizarrones	UN.	0	0	0	3	1.700.000	5.100.000	0	0	0	0	0	
11	Piso		0	0	0				0	0	0	0	0	
	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	0	0	0	172,5	62.000	10.695.000	0	0	0	0	0	
	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	0	0	0	172,5	140.000	24.150.000	0	0	0	0	0	
	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	0	0	0	100	70.000	7.000.000	0	0	0	0	0	
	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	0		0	34,8	70.000	2.436.000	0		0	0		
	Rampa peatonal	GL.	0	0	0	1	620.000	620.000	0	0	0	0	0	
12	Aberturas		0	0	0				0	0	0	0	0	
	Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	0		0	3	1.450.000	4.350.000	0		0	0		
	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	0	0	0	30,96	350.000	10.836.000	0	0	0	0	0	
13	Pinturas		0	0	0				0	0	0	0	0	
	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	0	0	0	194,5	19.000	3.695.500	0	0	0	0	0	

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldema Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

	De paredes revocadas al latex	2	0	0	0	194,5	22.500	4.376.250	0	0	0	0	0	
	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	0	0	0	27,8	22.500	625.500	0	0	0	0	0	
	De viga cumbrera y galería al latex	M2	0	0	0	43,1	25.000	1.077.500	0	0	0	0	0	
	De balancines con pintura sintética	M2	0	0	0	30,96	35.000	1.083.600	0	0	0	0	0	
	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	0	0	0	232	27.000	6.264.000	0	0	0	0	0	
	De tejuelones con barniz	M2	0	0	0	217	25.000	5.425.000	0	0	0	0	0	
	De puerta metálica con pintura sintética	M2	0	0	0	16,5	25.000	412.500	0	0	0	0	0	
	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	0	0	0	143	25.000	3.575.000	0	0	0	0	0	
	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	0	0	0	64	25.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
14	Colocacion de Vidrios		0	0	0				0	0	0	0	0	
	Vidrios de 6 mm.	M2	0	0	0	30,96	157.000	4.860.720	0	0	0	0	0	
15	Desague Pluvial		0	0	0				0	0	0	0	0	
	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	0	0	0	64	50.000	3.200.000	0	0	0	0	0	
16	Instalación eléctrica:		0	0	0				0	0	0	0	0	
16.1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	BOC.	0	0	0	36	95.000	3.420.000	0	0	0	0	0	
16.2	Instalación de tableros de comando TC	BOC.	0	0	0	36	95.000	3.420.000	0	0	0	0	0	
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	BOC.	0	0	0	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	BOC.	0	0	0	30	105.000	3.150.000	0	0	0	0	0	
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	BOC.	0	0	0	18	105.000	1.890.000	0	0	0	0	0	
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	BOC.	0	0	0	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	BOC.	0	0	0	36	105.000	3.780.000	0	0	0	0	0	
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	0	0	0	25	55.000	1.375.000	0	0	0	0	0	
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	0	0	0	6	210.000	1.260.000	0	0	0	0	0	
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	0	0	0	12	150.000	1.800.000	0	0	0	0	0	
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	0	0	0	6	110.000	660.000	0	0	0	0	0	
16.12	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	0	0	0	1	232.830	232.830	0	0	0	0	0	
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	0	0	0	3	123.000	369.000	0	0	0	0	0	
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	0	0	0	3	290.000	870.000	0	0	0	0	0	
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	0	0	0	12	420.000	5.040.000	0	0	0	0	0	
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	UN.	0	0	0	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	
17	Limpieza de Obra				0				0	0	0	0	0	
17.2	Limpieza final	M2	0	0	0	185,7	5.000	928.500	0	0	0	0	0	
					0			**320.000.000**			**0**			

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldema Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú