LLAMADO MOPC Nº 114/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL

LOTE Nº 1 - Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Caazapá				ABBATE & ASOC. CONSTRUCTORA					PROEL INGENIERÍA				
Item	Descripción	Un	Cantidad	Marca	Proced.	Margen de Preferencia	Unitario	Total Gs	Marca	Proced.	Margen de Preferencia	Unitario	Total Gs
1	Pilotes de 14 pulg. de diámetro	ml	1,00	N/A	N/A	N/A	2.100.000	2.100.000	N/A	N/A	N/A	195.159	195.159
2	Viga Transversal de 8 pulg. x 14 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	526.574	526.574
3	Viga Longitudinal de 9 pulg. x 15 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	634.709	634.709
4	Tablones para tableros de 4 pulg. x 7 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	131.643	131.643
5	Tablones para trotaderas de 3 pulg. x 10 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	141.047	141.047
6	Vigas para guardarruedas de 6 pulg. x 8 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	225.674	225.674
7	Tirantes para barandas de 3 pulg. x 4 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	56.419	56.419
8	Tirantes para Barandas de 2 pulg. x 4 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	37.612	37.612
9	Tablones de 2 pulg. x 10 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	94.031	94.031
10	Relleno y Compactación de suelo en cabeceras	m3	1,00	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	150.804	150.804
11	Pintura Reflectiva en parantes de barandas en las cabeceras	lts	1,00	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	141.934	141.934
12	Mesadas y diagonales de 3 pulg. x 6 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	84.628	84.628
13	Par de carteles de Peso Máximo	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.540.000	1.540.000	N/A	N/A	N/A	691.926	691.926
14	Par de carteles indicadores de existencia de puente o camino estrecho	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.540.000	1.540.000	N/A	N/A	N/A	691.926	691.926
15	Para el caso de puentes mixtos (estribos y pilas intermedias) hormigón simple	m3	1,00	N/A	N/A	N/A	1.600.000	1.600.000	N/A	N/A	N/A	3.548.340	3.548.340
16	Para el caso de puentes mixtos (estribos y pilas intermedias) muro de piedra bruta colocada	m3	1,00	N/A	N/A	N/A	815.000	815.000	N/A	N/A	N/A	532.251	532.251
17	Transporte	km	1,00	N/A	N/A	N/A	35.000	35.000	N/A	N/A	N/A	5.323	5.323
	TOTAL IVA INCLUIDO Gs. =							7.880.000					17.890.000

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

ABOG. ETHEL DIAZ DE MARTINEZ
Coordinación de Contratos
Convenios y Acuerdos
DAJ / MOPC

Ing. Rodolfo Segovia Colman
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Como G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC Nº 114/2015
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL

LOTE Nº 2 - Departamentos de Ñeembucú, Misiones y Guairá				ABBATE & ASOC. CONSTRUCTORA					PROEL INGENIERÍA				
Item	Descripción	Un	Cantidad	Marca	Proced.	Margen de Preferencia	Unitario	Total Gs	Marca	Proced.	Margen de Preferencia	Unitario	Total Gs
1	Pilotes de 14 pulg. de diámetro	ml	1,00	N/A	N/A	N/A	2.590.000	2.590.000	N/A	N/A	N/A	943.837	943.837
2	Viga Transversal de 8 pulg. x 14 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
3	Viga Longitudinal de 9 pulg. x 15 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
4	Tablones para tableros de 4 pulg. x 7 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
5	Tablones para trotaderas de 3 pulg. x 10 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
6	Vigas para guardarruedas de 6 pulg. x 8 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
7	Tirantes para barandas de 3 pulg. x 4 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
8	Tirantes para Barandas de 2 pulg. x 4 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
9	Tablones de 2 pulg. x 10 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
10	Relleno y Compactación de suelo en cabeceras	m3	1,00	N/A	N/A	N/A	80.000	80.000	N/A	N/A	N/A	729.326	729.326
11	Pintura Reflectiva en parantes de barandas en las cabeceras	lts	1,00	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	686.427	686.427
12	Mesadas y diagonales de 3 pulg. x 6 pulg.	pulg2 x m	1,00	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000	N/A	N/A	N/A	22.738	22.738
13	Par de carteles de Peso Máximo	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.750.000	1.750.000	N/A	N/A	N/A	3.346.327	3.346.327
14	Par de carteles indicadores de existencia de puente o camino estrecho	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.750.000	1.750.000	N/A	N/A	N/A	3.346.327	3.346.327
15	Para el caso de puentes mixtos (estribos y pilas intermedias) hormigón simple	m3	1,00	N/A	N/A	N/A	1.950.000	1.950.000	N/A	N/A	N/A	17.160.651	17.160.651
16	Para el caso de puentes mixtos (estribos y pilas intermedias) muro de piedra bruta colocada	m3	1,00	N/A	N/A	N/A	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	2.574.095	2.574.095
17	Transporte	km	1,00	N/A	N/A	N/A	40.000	40.000	N/A	N/A	N/A	16.732	16.732
	TOTAL IVA INCLUIDO Gs. =							9.500.000					29.008.364

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

ABOG. ETHEL DIAZ DE MARTINEZ
Coordinación de Contratos
Convenios y Acuerdos
DJ - MOPC

Ing. Juan Manuel Ibarra G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.