ANEXO B - 02 - 08

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 383828	Empresa 1 TECTONICA CONSTRUC. CIVILES					empresa 2 A3L CONSTRUCTORA					Empresa 3 REAL CONSTRUCCIONES					Empresa 4 FORTIA EIRL				
Nº	Descripcion																				
1	Preparacion de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ib ite	Unidad																				
1.1	Cartel de Obras	900.000	1,0	obras	pya	900.000	1.092.000	1,0	obras	pya	1.092.000	1.176.000	1,0	obras	pya	1.176.000	1.188.000	1,0	obras	pya	1.188.000
1.2	Replanteo de obra	20.000	15,7	obras	pya	314.000	18.200	15,7	obras	pya	285.740	19.600	15,7	obras	pya	307.720	19.800	15,7	obras	pya	310.860
1.3	Limpieza y preparación del terreno	950.000	1,0	obras	pya	950.000	910.000	1,0	obras	pya	910.000	980.000	1,0	obras	pya	980.000	990.000	1,0	obras	pya	990.000
Nº	Descripcion																				
2	Cimiento	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ib ite	Unidad																				
2.1	Cimiento PBC	260.000	12,3	obras	pya	3.198.000	282.100	12,3	obras	pya	3.469.830	303.800	12,3	obras	pya	3.736.740	306.900	12,3	obras	pya	3.774.870
2.2	Relleno de suelo y compactación	95.000	8,8	obras	pya	836.000	91.910	8,8	obras	pya	808.808	98.980	8,8	obras	pya	871.024	99.990	8,8	obras	pya	879.912
Nº	Descripcion																				
3	Colocacion de hormigon armado	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ib ite	Unidad																				
3.1	Encadenado superior de H°A° 15x30	115.000	25,3	obras	pya	2.909.500	111.020	25,3	obras	pya	2.808.806	119.560	25,3	obras	pya	3.024.868	120.780	25,3	obras	pya	3.055.734
Nº	Descripcion																				
4	Mamposteria	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ib ite	Unidad																				
4.1	Mamposteria de elevación 015 m. visto	85.000	34,7	obras	pya	2.949.500	83.720	34,7	obras	pya	2.905.084	90.160	34,7	obras	pya	3.128.552	91.080	34,7	obras	pya	3.160.476
4.2	Mamposteira de elelvación 015 m. común	78.000	23,1	obras	pya	1.801.800	77.350	23,1	obras	pya	1.786.785	83.300	23,1	obras	pya	1.924.230	84.150	23,1	obras	pya	1.943.865
4.3	Mamposteria de nivelacion 030 m.	165.000	11,3	obras	pya	1.864.500	159.250	11,3	obras	pya	1.799.525	171.500	11,3	obras	pya	1.937.950	173.250	11,3	obras	pya	1.957.725
4.4	Aislación horizontal	22.000	29,7	obras	pya	653.400	22.750	29,7	obras	pya	675.675	24.500	29,7	obras	pya	727.650	24.750	29,7	obras	pya	735.075
Nº	Descripcion																				
5	Colocacion de Techo	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ib ite	Unidad																				
5.1	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6", tejuelones y tejas --- españolas.	290.000	23,9	obras	pya	6.931.000	291.200	23,9	obras	pya	6.959.680	313.600	23,9	obras	pya	7.495.040	316.800	23,9	obras	pya	7.571.520
Nº	Descripcion																				
6	Revoques	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ib ite	Unidad																				
6.1	Revoque interior / ext.	38.000	83,6	obras	pya	3.176.800	38.220	83,6	obras	pya	3.195.192	41.160	83,6	obras	pya	3.440.976	41.580	83,6	obras	pya	3.476.088
6.2	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	80.000	40,6	obras	pya	3.248.000	91.000	40,6	obras	pya	3.694.600	98.000	40,6	obras	pya	3.978.800	99.000	40,6	obras	pya	4.019.400
Nº	Descripcion																				
7	Colocacion de pisos - contrapisos	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ib ite	Unidad																				
7.1	Contrapiso de cascotes e= 10 cms.	31.000	15,7	obras	pya	486.700	30.940	15,7	obras	pya	485.758	33.320	15,7	obras	pya	523.124	33.660	15,7	obras	pya	528.462
7.2	Carpeta alisada	34.000	15,7	obras	pya	533.800	33.670	15,7	obras	pya	528.619	36.260	15,7	obras	pya	569.282	36.630	15,7	obras	pya	575.091
7.3	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms.	65.000	15,9	obras	pya	1.033.500	63.700	15,9	obras	pya	1.012.830	68.600	15,9	obras	pya	1.090.740	69.300	15,9	obras	pya	1.101.870

7.4	Piso cerámico PI-5 antideslizante	122.000	15,7	obras	pya	1.915.400	113.750	15,7	obras	pya	1.785.875	122.500	15,7	obras	pya	1.923.250	123.750	15,7	obras	pya	1.942.875
7.5	Rampa peatonal	1.100.000	1,0	obras	pya	1.100.000	1.092.000	1,0	obras	pya	1.092.000	1.176.000	1,0	obras	pya	1.176.000	1.188.000	1,0	obras	pya	1.188.000
7.6	Piso tipo guarda obra ancho de 40cm	78.000	9,1	obras	pya	709.800	77.350	9,1	obras	pya	703.885	83.300	9,1	obras	pya	758.030	84.150	9,1	obras	pya	765.765
Nº	Descripcion																				
8	Aberturas	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad																				
8.1	Puerta metálica 070x210	1.200.000	2,0	obras	pya	2.400.000	1.228.500	2,0	obras	pya	2.457.000	1.323.000	2,0	obras	pya	2.646.000	1.336.500	2,0	obras	pya	2.673.000
8.2	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	580.000	2,0	obras	pya	1.160.000	591.500	2,0	obras	pya	1.183.000	637.000	2,0	obras	pya	1.274.000	643.500	2,0	obras	pya	1.287.000
8.3	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	790.000	3,0	obras	pya	2.370.000	782.600	3,0	obras	pya	2.347.800	842.800	3,0	obras	pya	2.528.400	851.400	3,0	obras	pya	2.554.200
Nº	Descripcion																				
9	Servicio de Pintura	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad																				
9.1	Pintura latex interior /exterior	20.000	73,5	obras	pya	1.470.000	25.480	73,5	obras	pya	1.872.780	27.440	73,5	obras	pya	2.016.840	27.720	73,5	obras	pya	2.037.420
9.2	Pintura aberturas	34.500	16,2	obras	pya	558.900	34.580	16,2	obras	pya	560.196	37.240	16,2	obras	pya	603.288	37.620	16,2	obras	pya	609.444
9.3	Pintura techo	36.000	44,3	obras	pya	1.594.800	38.220	44,3	obras	pya	1.693.146	41.160	44,3	obras	pya	1.823.388	41.580	44,3	obras	pya	1.841.994
Nº	Descripcion																				
10	Instalaciones sanitarias	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad																				
10.1	Inst. agua cte. (2un. bachas, 3un. inhodoros, 2un. mingitorios)	3.200.000	1,0	obras	pya	3.200.000	3.276.000	1,0	obras	pya	3.276.000	3.528.000	1,0	obras	pya	3.528.000	3.564.000	1,0	obras	pya	3.564.000
10.2	Inst. desague cloacal (por aterf)	310.000	7,0	obras	pya	2.170.000	291.200	7,0	obras	pya	2.038.400	313.600	7,0	obras	pya	2.195.200	316.800	7,0	obras	pya	2.217.600
10.3	Regiatro cloacal 40x40	300.000	1,0	obras	pya	300.000	285.740	1,0	obras	pya	285.740	307.720	1,0	obras	pya	307.720	310.860	1,0	obras	pya	310.860
10.4	Camara septica	1.400.000	1,0	obras	pya	1.400.000	1.638.000	1,0	obras	pya	1.638.000	1.764.000	1,0	obras	pya	1.764.000	1.782.000	1,0	obras	pya	1.782.000
10.5	Pozo absorvente	2.800.000	1,0	obras	pya	2.800.000	2.912.000	1,0	obras	pya	2.912.000	3.136.000	1,0	obras	pya	3.136.000	3.168.000	1,0	obras	pya	3.168.000
10.6	Caño PVC 100 desague	62.000	9,0	obras	pya	558.000	59.150	9,0	obras	pya	532.350	63.700	9,0	obras	pya	573.300	64.350	9,0	obras	pya	579.150
Nº	Descripcion																				
11	Construccion e Instalaciones Electricas	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad																				
11.1	Instalacion electrica según diseño	245.000	7,0	obras	pya	1.715.000	232.960	7,0	obras	pya	1.630.720	250.880	7,0	obras	pya	1.756.160	253.440	7,0	obras	pya	1.774.080
11.2	Instalacion general y su slimentación	1.250.000	1,0	obras	pya	1.250.000	1.365.000	1,0	obras	pya	1.365.000	1.470.000	1,0	obras	pya	1.470.000	1.485.000	1,0	obras	pya	1.485.000
11.3	Provision y colocacion de artefactos Eléctricos 1x20	223.000	5,0	obras	pya	1.115.000	218.400	5,0	obras	pya	1.092.000	235.200	5,0	obras	pya	1.176.000	237.600	5,0	obras	pya	1.188.000
Nº	Descripcion																				
12	Limpieza de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub ite	Unidad																				
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1.000.000	1,0	obras	pya	1.000.000	995.176	1,0	obras	pya	995.176	1.071.728	1,0	obras	pya	1.071.728	1.082.664	1,0	obras	pya	1.082.664
	TOTAL GENERAL					60.573.400					61.880.000					66.640.000					67.320.000

Nathalia Moran Portillo
Encargada de la UOC