MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin Telefax: 0528 22 28 71

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO
ADJUDICADO: FLORENCIANO DUARTE CONSTRUCCIONES

CD Nº 17/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

				D.I.G S.A.			FLORENCIANO DUARTE CONSTRUCCIONES		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Marca	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Precio Total
	Preparación de la Obra								
1	c) Replanteo	M²	81,39	5.000	Obras	406.950	8.000	Obras	651.120
2	**Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M³	17,26	320.000	Obras	5.523.200	300.000	Obras	5.178.000
	Estructura de Hormigon Armado					0			0
3	b2) Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Ga	M³	1,4	1.986.500	Obras	2.781.100	1.900.000	Obras	2.660.000
4	d)Encadenado H°A° (inferior y superior)	M³	3,15	1.800.000	Obras	5.670.000	1.600.000	Obras	5.040.000
	Muros de Nivelación h=0,49					0			0
5	a) De 0,45	M²	6,1	175.000	Obras	1.067.500	180.000	Obras	1.098.000
6	b) De 0,30	M²	17,15	163.000	Obras	2.795.450	160.000	Obras	2.744.000
7	**Relleno y Compactación**	M³	32,3	89.000	Obras	2.874.700	90.000	Obras	2.907.000

	Aislación Asfaltica de Muros					0			0
8	a) De 0,15- Horizontal	M²	8,43	43.000	Obras	362.490	45.000	Obras	379.350
9	b) De 0,30- Horizontal	M²	4,2	43.000	Obras	180.600	45.000	Obras	189.000
10	d) De canteros	M²	5,25	43.000	Obras	225.750	45.000	Obras	236.250
	Muros de Elevación					0			0
11	a) De 0,30 para Revocar	M²	19,52	120.000	Obras	2.342.400	130.000	Obras	2.537.600
12	b) De 0,15 para Revocar	M²	39,4	113.560	Obras	4.474.264	110.000	Obras	4.334.000
13	d) De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	M²	25,62	143.500	Obras	3.676.470	140.000	Obras	3.586.800
14	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Canter	M²	20,4	123.000	Obras	2.509.200	120.000	Obras	2.448.000
15	f) Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ML	40,25	27.000	Obras	1.086.750	30.000	Obras	1.207.500
	Pilares					0			0
16	d) De 0,30 x 0,45 para Revocar	ML	9	170.000	Obras	1.530.000	160.000	Obras	1.440.000
	Techo:					0			0
17	c)De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ho	M²	98,55	212.500	Obras	20.941.875	200.000	Obras	19.710.000
	Revoques					0			0
18	a) Interior - exterior a 1 capa	M²	154	28.000	Obras	4.312.000	30.000	Obras	4.620.000
19	c) De pilares de mampostería	ML	9	73.500	Obras	661.500	70.000	Obras	630.000



20	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de	M²	15,46	50.000	Obras	773.000	45.000	Obras	695.700
21	f) De nivelación	M²	16,7	33.000	Obras	551.100	30.000	Obras	501.000
22	**Contrapiso de Hº de cascote**	M²	65,75	30.000	Obras	1.972.500	35.000	Obras	2.301.250
	Piso					0			0
23	b) Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	80.000	Obras	4.837.600	72.000	Obras	4.353.840
	Zocalo					0			0
24	b) Calcáreo	ML	37,05	45.000	Obras	1.667.250	40.000	Obras	1.482.000
	Colocación de aberturas de madera					0			0
25	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1	1.600.000	Obras	1.600.000	1.850.000	Obras	1.850.000
26	b) De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60	UN	2	800.000	Obras	1.600.000	750.000	Obras	1.500.000
	Colocación de Aberturas Metalicas					0			0
27	c) Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	UN	1	1.800.000	Obras	1.800.000	1.850.000	Obras	1.850.000
28	d) Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	UN	4	750.000	Obras	3.000.000	800.000	Obras	3.200.000
29	e) Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	UN	4	565.000	Obras	2.260.000	530.000	Obras	2.120.000
	Alféizar de ventana					0			0
30	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cante	ML	2,5	83.000	Obras	207.500	80.000	Obras	200.000
31	d) Mocheta de revoque	ML	49,6	30.000	Obras	1.488.000	30.000	Obras	1.488.000

	Pintura					0			0
32	a) De paredes revocadas interior al latex - Blanco	M²	131,14	28.000	Obras	3.671.920	25.000	Obras	3.278.500
33	d) De aberturas de madera c/ barniz	M²	3,36	38.000	Obras	127.680	35.000	Obras	117.600
34	e) De viga cumbrera y galeria a la cal	M²	15,46	28.000	Obras	432.880	25.000	Obras	386.500
35	j) De pintura de techo (maderamen) al barniz	M²	98,55	32.000	Obras	3.153.600	30.000	Obras	2.956.500
36	k) De mamposteria visto común Enras.latex color	M²	48,89	28.000	Obras	1.368.920	25.000	Obras	1.222.250
37	L) De revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,36	28.000	Obras	1.466.080	25.000	Obras	1.309.000
	De aberturas metálicas					0			0
38	a- Balancines	M²	16,8	30.000	Obras	504.000	35.000	Obras	588.000
39	b- Puerta metálica de acceso	M²	5,06	30.000	Obras	151.800	30.000	Obras	151.800
	Revestimientos					0			0
40	a) azulejo	M²	19,5	96.563	Obras	1.882.979	90.000	Obras	1.755.000
41	**Colocación de vidrios en aberturas**	M²	16,77	186.000	Obras	3.119.220	180.000	Obras	3.018.600
42	**Pastillones de patio en rampa**	M²	5,28	80.000	Obras	422.400	70.000	Obras	369.600
43	**Colocación de planchuelas de hierro en techo**	UN	34	25.000	Obras	850.000	25.000	Obras	850.000
44	**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	3.000.000	Obras	3.000.000	2.850.000	Obras	2.850.000
45	**Artefactos electricos**	GL.	1,00	2.220.000	Obras	2.220.000	2.600.000	Obras	2.600.000

	Instalación sanitaria :					**0**			**0**
46	a- Agua corriente - desague cloacal - camara deinspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	**4.500.000**	**Obras**	**4.500.000**	**4.700.000**	**Obras**	**4.700.000**
47	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	**3.000.000**	**Obras**	**3.000.000**	**3.200.000**	**Obras**	**3.200.000**
48	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	**2.750.000**	**Obras**	**2.750.000**	**2.800.000**	**Obras**	**2.800.000**
49	**Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50**	Gl	1	**1.850.000**	**Obras**	**1.850.000**	**1.900.000**	**Obras**	**1.900.000**
50	**Limpieza**	M²	66,76	**5.000**	**Obras**	**333.800**	**8.600**	**Obras**	**574.136**
	TOTAL GRAL. DE OFERTA PRESENTADA					**119.984.428**			**117.765.896**

Victor Luis Perez Araujo
Encargado UOC