Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 10/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en distintos accesos a Escuelas Públicas: Esc. Bas. Nº 7.650 Sinforiano Romero, Esc. Bas. Nº 6.667 Divina Misericordia, Esc. Bas. Nº 6.487 Jardín del Oriente, Esc. Bas. Nº 6.278 San Francisco de Sales, Esc. Bas. Nº 1525 Virgen de Caacupé " Ad – Referendum" ID Nº 373.567.-**

| | | | • Po Kuarahy Rese S.A. RUC 80078396-4 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** |
| **1** | **72131701-002** | **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado acceso a la Esc. Bas. Nº 7.650 Sinforiano Romero Km. 26 Las Mercedes Lado Acaray** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **119.313.528** | | | | **0** | | | | **0** |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra: | Metros cúbicos | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 2.088 | 3.500 | 7.308.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 2.088 | 3.000 | 6.264.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 418 | 2.996 | 1.252.328 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 2.088 | 30.000 | 62.640.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 2.088 | 3.000 | 6.264.000 | | | | | | | | |
| 1.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | Metro lineal | 670 | 27.000 | 18.090.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.4 | | Compactación | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 2.088 | 3.500 | 7.308.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 2.088 | 3.500 | 7.308.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 2.088 | 900 | 1.879.200 | | | | 0 | | | | 0 |
| **2** | **72131701-002** | **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado acceso a la Esc. Bas. Nº 6.667 Divina Misericordia Km. 14 Fracción San Miguel Uno Lado Monday** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **82.430.812** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | 0 | | | | |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra: | Metros cúbicos | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | | | 0 | | | | |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
PERIODO 2015 - 2020
U.O.C

Ingeniera Ofelia Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 10/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en distintos accesos a Escuelas Públicas: Esc. Bas. Nº 7.650 Sinforiano Romero, Esc. Bas. Nº 6.667 Divina Misericordia, Esc. Bas. Nº 6.487 Jardín del Oriente, Esc. Bas. Nº 6.278 San Francisco de Sales, Esc. Bas. Nº 1525 Virgen de Caacupé " Ad – Referendum" ID Nº 373.567.-**

| | | | • Po Kuarahy Rese S.A. RUC 80078396-4 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** |
| 2.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.485 | 3.500 | 5.197.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.485 | 3.000 | 4.455.000 | | | | | | | | |
| 2.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 297 | 2.996 | 889.812 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 1.485 | 30.000 | 44.550.000 | | | | | | | | |
| 2.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 1.485 | 3.000 | 4.455.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | Metro lineal | 376 | 27.000 | 10.152.000 | | | | | | | | |
| 2.4 | | Compactación | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.485 | 3.500 | 5.197.500 | | | | | | | | |
| 2.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.485 | 3.500 | 5.197.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | | Limpieza | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.485 | 900 | 1.336.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| **3** | **72131701-002** | **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado acceso a la Esc. Bas. Nº 6.487 Jardín del Oriente Km. 14 Fracción Jardín Oriente Lado Acaray** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **98.027.512** | | | | **0** | | | | |
| 3.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.1 | | Cartel de Obra: | Metros cúbicos | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.770 | 3.500 | 6.195.000 | | | | | | | | |
| 3.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.770 | 3.000 | 5.310.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | 0 | | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
U.O.C
PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 10/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en distintos accesos a Escuelas Públicas: Esc. Bas. Nº 7.650 Sinforiano Romero, Esc. Bas. Nº 6.667 Divina Misericordia, Esc. Bas. Nº 6.487 Jardín del Oriente, Esc. Bas. Nº 6.278 San Francisco de Sales, Esc. Bas. Nº 1525 Virgen de Caacupé " Ad – Referendum" ID Nº 373.567.-**

| | | | • Po Kuarahy Rese S.A. RUC 80078396-4 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 3.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 372 | 2.996 | 1.114.512 | | | | | | | | |
| 3.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 1.770 | 30.000 | 53.100.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 1.770 | 3.000 | 5.310.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | Metro lineal | 445 | 27.000 | 12.015.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.4 | | Compactación | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.770 | 3.500 | 6.195.000 | | | | | | | | |
| 3.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.770 | 3.500 | 6.195.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.770 | 900 | 1.593.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | **TOTAL LOTE Nº 01** | | | | **299.771.852** | | | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | **LOTE NRO: 2** | | | | | | | | |
| **1** | **72131701-002** | **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado acceso a la Esc. Bas. Nº 6.667 Divina Misericordia Km. 14 Fracción Campo Verde Lado Monday** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **86.073.956** | | | | 0 | | | | |
| 1.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Cartel de Obra: | Metros cúbicos | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.553 | 3.500 | 5.435.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.553 | 3.000 | 4.659.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 311 | 2.996 | 931.756 | | | | 0 | | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
PERIODO 2018 - 2020
U.O.C

Liz Paola Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 10/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en distintos accesos a Escuelas Públicas: Esc. Bas. Nº 7.650 Sinforiano Romero, Esc. Bas. Nº 6.667 Divina Misericordia, Esc. Bas. Nº 6.487 Jardín del Oriente, Esc. Bas. Nº 6.278 San Francisco de Sales, Esc. Bas. Nº 1525 Virgen de Caacupé " Ad – Referendum" ID Nº 373.567.-**

| | | | • Po Kuarahy Rese S.A. RUC 80078396-4 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M.** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** | **U.M** | **Cant.** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)** | **Precio Total (Precio unitario por cant.)** |
| 1.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 1.553 | 30.000 | 46.590.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 1.553 | 3.000 | 4.659.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | Metro lineal | 390 | 27.000 | 10.530.000 | | | | | | | | |
| 1.4 | | Compactación | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.553 | 3.500 | 5.435.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.553 | 3.500 | 5.435.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1.5 | | Limpieza | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.553 | 900 | 1.397.700 | | | | 0 | | | | 0 |
| **2** | **72131701-002** | **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado acceso a la Esc. Bas. Nº 6.278 San Francisco de Sales Km. 30 Fracción Piro`y Lado Monday** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **145.419.092** | | | | **0** | | | | **0** |
| 2.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.1.1 | | Cartel de Obra: | Metros cúbicos | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 2.633 | 3.500 | 9.215.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 2.633 | 3.000 | 7.899.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 527 | 2.996 | 1.578.892 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 2.633 | 30.000 | 78.990.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 2.633 | 3.000 | 7.899.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | 0 | | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
U.O.C
RECIBIDO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO Nº 10/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en distintos accesos a Escuelas Públicas: Esc. Bas. Nº 7.650 Sinforiano Romero, Esc. Bas. Nº 6.667 Divina Misericordia, Esc. Bas. Nº 6.487 Jardín del Oriente, Esc. Bas. Nº 6.278 San Francisco de Sales, Esc. Bas. Nº 1525 Virgen de Caacupé " Ad – Referendum" ID Nº 373.567.-**

| | | | • Po Kuarahy Rese S.A. RUC 80078396-4 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 2.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | Metro lineal | 668 | 27.000 | 18.036.000 | | | | | | | | |
| 2.4 | | Compactación | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 2.633 | 3.500 | 9.215.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 2.633 | 3.500 | 9.215.500 | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.5 | | Limpieza | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 2.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 2.633 | 900 | 2.369.700 | | | | 0 | | | | 0 |
| **3** | **72131701-002** | **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado acceso a la Esc. Bas. Nº 1525 Virgen de Caacupé Km. 24 Monday** | **Unidad Medida Global** | **1** | | **244.579.640** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Trabajos Preliminares | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.1 | | Cartel de Obra: | Metros cúbicos | 2 | 500.000 | 1.000.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 4.448 | 3.500 | 15.568.000 | | | | | | | | |
| 3.1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 4.448 | 3.000 | 13.344.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.2 | | Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 890 | 2.996 | 2.666.440 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.2.2 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) | Metros cuadrados | 4.448 | 30.000 | 133.440.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.2.3 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | Metros cuadrados | 4.448 | 3.000 | 13.344.000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.3 | | Cordón de Ho. | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral | Metro lineal | 1.114 | 27.000 | 30.078.000 | | | | 0 | | | | |
| 3.4 | | Compactación | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 4.448 | 3.500 | 15.568.000 | | | | 0 | | | | 0 |

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C
PERIODO 2015 - 2020

...alderón
...spacho U.O.C
...ncarga...
Municipalidad de Minga Guazu

*Municipalidad de Minga Guazú*
*Unidad Operativa de Contrataciones*
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

**LCO N° 10/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en distintos accesos a Escuelas Públicas: Esc. Bas. N° 7.650 Sinforiano Romero, Esc. Bas. N° 6.667 Divina Misericordia, Esc. Bas. N° 6.487 Jardín del Oriente, Esc. Bas. N° 6.278 San Francisco de Sales, Esc. Bas. N° 1525 Virgen de Caacupé " Ad – Referendum" ID N° 373.567.-**

| | | | • Po Kuarahy Rese S.A. RUC 80078396-4 | | | | Empresa 2 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) | U.M | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| 3.4.2 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 4.448 | 3.500 | 15.568.000 | | | | | | | | |
| 3.5 | | Limpieza | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 3.5.1 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 4.448 | 900 | 4.003.200 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | **TOTAL LOTE N° 02** | | | | **476.072.688** | | | | **#¡REF!** | | | | **#¡REF!** |

Liz Paola Ojeda Calderón
**Responsable de la U.O.C.**