ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO

R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096

E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 06/2015 "Construcción de pavimento tipo empedrado calle Juan de Salazar y calle Palma"

Cuadro Comparativo de Ofertas.

ITEM I - EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN DE SALAZAR													
Intem	Descripción	DALARAS S.A.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				CONSTRUCTORA M.B.M.			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO												
	Trabajos Preliminares												
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	800	4.000	3.200.000	m2	800	6.000	4.800.000	m2	800	5.000	4.000.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800	3.750	3.000.000	m2	800	5.000	4.000.000	m2	800	4.000	3.200.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	160	22.500	3.600.000	m3	160	23.000	3.680.000	m3	160	25.000	4.000.000
5	Piedra Bruta Basáltica												

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	(0,20 m³/m²)	m2	800	42.000	33.600.000	m2	800	45.000	36.000.000	m2	800	45.000	36.000.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	800	2.500	2.000.000	m2	800	3.000	2.400.000	m2	800	3.000	2.400.000
	Cordón de Ho.												
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	210	40.000	8.400.000	ml	210	45.000	9.450.000	ml	210	45.000	9.450.000
	Compactación												
8	Compactación preliminar	m2	800	1.500	200.000	m2	800	2.000	1.600.000	m2	800	3.100	2.480.000
9	Compactación Final	m2	800	1.600	1.280.000	m2	800	2.000	1.600.000	m2	800	3.100	2.480.000
	Limpieza												
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	700.000	700.000
	Total General.				**59.280.000**				**65.730.000**				**66.410.000**

ITEM II - EMPEDRADO EN LA CALLE PALMA

Intem	Descripción	NSA CONSTRUCTORA S.A.				CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO				CONSTRUCTORA M.B.M.			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO												
	Trabajos Preliminares												
1	Cartel de Obra:	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	gl	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Replanteo:												

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	800	4.000	3.200.000	m2	800	6.000	4.800.000	m2	800	5.000	4.000.000
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800	3.750	3.000.000	m2	800	5.000	4.000.000	m2	800	4.000	3.200.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4	Colchón: Tierra Colorada	m3	160	22.500	3.600.000	m3	160	23.000	3.680.000	m3	160	25.000	4.000.000
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	800	42.000	33.600.000	m2	800	45.000	36.000.000	m2	800	45.000	36.000.000
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	800	2.500	2.000.000	m2	800	3.000	2.400.000	m2	800	3.000	2.400.000
	Cordón de Ho.												
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	210	40.000	8.400.000	ml	210	45.000	9.450.000	ml	210	45.000	9.450.000
	Compactación												
8	Compactación preliminar	m2	800	1.500	200.000	m2	800	2.000	1.600.000	m2	800	3.100	2.480.000
9	Compactación Final	m2	800	1.600	1.280.000	m2	800	2.000	1.600.000	m2	800	3.100	2.480.000
	Limpieza												
10	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	700.000	700.000
	Total General.				**59.280.000**				**65.730.000**				**66.410.000**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U.O.C.
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC