GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

		Oferente N°1. T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES.					Oferente N°2. ARQ.FACUNDO GIMENEZ.					Oferente N°3. AB. CONSTRUCCIONES.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 1"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDADRO EN EL BARRIO SAN MIGUEL TUYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	N/A	N/A	1,00	1.560.000	1.560.000	N/A	N/A	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1,00	956.241	956.241
2	Replanteo de Obra	N/A	N/A	3500,00	1.050	3.675.000	N/A	N/A	3500,00	2.200	7.700.000	N/A	N/A	3500,00	6.909	24.181.500
3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciÓn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	N/A	1,00	1.425.000	1.425.000	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1,00	7.141.621	7.141.621
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	N/A	3500,00	1.700	5.950.000	N/A	N/A	3500,00	2.500	8.750.000	N/A	N/A	3500,00	7.869	27.541.500
5	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	N/A	280,00	55.900	15.652.000	N/A	N/A	280,00	60.000	16.800.000	N/A	N/A	280,00	83.153	23.282.840
	PAVIMENTO															
6	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada esp. min.: 0,15m	N/A	N/A	3500,00	45.000	157.500.000	N/A	N/A	3500,00	40.000	140.000.000	N/A	N/A	3500,00	62.960	220.360.000
7	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m	N/A	N/A	1014,00	31.490	31.930.860	N/A	N/A	1014,00	38.000	38.532.000	N/A	N/A	1014,00	61.107	61.962.498
	CANALIZACIONES															

8	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de HºAº esp:0,18m con varillas de 12mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada de 7,00x1,50m	N/A	N/A	1,00	4.590.000	4.590.000	N/A	N/A	1,00	4.600.000	4.600.000	N/A	N/A	1,00	9.993.290	9.993.290
	TRABAJOS FINALES															
9	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	3500,00	450	1.575.000	N/A	N/A	3500,00	450	1.575.000	N/A	N/A	3500,00	1.152	4.032.000
PRECIO TOTAL						223.857.860					220.657.000					379.451.490

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

		Oferente N°1. T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES.					Oferente N°2. ARQ.FACUNDO GIMENEZ.					Oferente N°3. AB. CONSTRUCCIONES.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 2 "CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE DR. FRANCIA DEL BARRIO TRES REYES DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO"																
	Preliminares															
1	a- Demolición de Puente de H° A° , retiro de escombros	N/A	N/A	1,00	3.700.000	3.700.000	N/A	N/A	1,00	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA
2	b-Demolición de muro averiado, excavación y despeje de la zona de obras	N/A	N/A	1,00	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1,00	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA
3	c- Remoción y retiro de basuras y escombros del canal colmatado, con maquinaria pesada	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1,00	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA
4	d- Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	900.000	900.000	N/A	N/A	1,00	900.000	900.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	Puente de H° A°															
5	a-Excavación y carga de Zapata corrida de H° A°	N/A	N/A	10,20	2.450.000	24.990.000	N/A	N/A	10,20	1.900.000	19.380.000	N/A	N/A	10,20	NO COTIZA	NO COTIZA
6	b- Viga de fundación inferior	N/A	N/A	5,80	2.580.000	14.964.000	N/A	N/A	5,80	2.100.000	12.180.000	N/A	N/A	5,80	NO COTIZA	NO COTIZA
7	c- Pilares de H° A°	N/A	N/A	2,90	2.850.000	8.265.000	N/A	N/A	2,90	2.100.000	6.090.000	N/A	N/A	2,90	NO COTIZA	NO COTIZA
8	d- Vigas y losas de H° A°	N/A	N/A	17,20	2.850.000	49.020.000	N/A	N/A	17,20	2.100.000	36.120.000	N/A	N/A	17,20	NO COTIZA	NO COTIZA
9	e- Piso de H° bajo el puente, previo desmonte regularización y compactación con vigas de Hº en los extremos	N/A	N/A	72,00	220.000	15.840.000	N/A	N/A	72,00	235.000	16.920.000	N/A	N/A	72,00	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Muro de Piedra bruta colocada, con excavación	N/A	N/A	123,00	410.600	50.503.800	N/A	N/A	123,00	445.000	54.735.000	N/A	N/A	123,00	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Relleno y compactación de zanja cabeceras del puente	N/A	N/A	196,00	55.900	10.956.400	N/A	N/A	196,00	120.000	23.520.000	N/A	N/A	196,00	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Cordón Cuneta de H°	N/A	N/A	120,00	178.560	21.427.200	N/A	N/A	120,00	165.000	19.800.000	N/A	N/A	120,00	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

13	Badén de descarga de agua al puente de H°	N/A	N/A	34,00	178.560	6.071.040	N/A	N/A	34,00	165.000	5.610.000	N/A	N/A	34,00	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Remoción y reconstrucción de empedrado en áreas afectadas	N/A	N/A	224,00	40.000	8.960.000	N/A	N/A	224,00	51.000	11.424.000	N/A	N/A	224,00	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Barandas laterales del puente de caños de hierro	N/A	N/A	2,00	2.000.000	4.000.000	N/A	N/A	2,00	2.200.000	4.400.000	N/A	N/A	2,00	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Pintura sintética de barandas	N/A	N/A	2,00	330.000	660.000	N/A	N/A	2,00	400.000	800.000	N/A	N/A	2,00	NO COTIZA	NO COTIZA
17	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	2.150.000	2.150.000	N/A	N/A	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA
PRECIO TOTAL						228.907.440					223.879.000					0

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N°1. T.C. TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES.					Oferente N°2. ARQ.FACUNDO GIMENEZ.					Oferente N°3. AB. CONSTRUCCIONES.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO YATA'I DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA (CAMINO A ESCUELA BASICA N° 7293 MAESTROS RURALES)"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	4550,00	1.600	7.280.000	N/A	N/A	4550,00	2.200	10.010.000	N/A	N/A	4550,00	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/ desmonte de cerco de madera y vuelta a colocar en dos propiedades/	N/A	N/A	1300,00	5.700	7.410.000	N/A	N/A	1300,00	4.000	5.200.000	N/A	N/A	1300,00	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	1,00	2.605.000	2.605.000	N/A	N/A	1,00	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	4550,00	1.700	7.735.000	N/A	N/A	4550,00	2.500	11.375.000	N/A	N/A	4550,00	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	910,00	10.500	9.555.000	N/A	N/A	910,00	20.000	18.200.000	N/A	N/A	910,00	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Desmonte de tierra en forma de talud, inlcuye remocion de arbustos y malesas, retiro y perfilado	N/A	N/A	650,00	35.600	23.140.000	N/A	N/A	650,00	42.000	27.300.000	N/A	N/A	650,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado															
7	Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado escondido de 0,50 x0,09 x 0,40 SEGÚN DETALLE además se incluyen cordones transversales en tres tramos de 8metros, donde se espolvorear[a con cememto en seco entre las piedras mezclado con arena lavada en un ancho de 1 metro x 8 metros de longitud en los tres tramos	N/A	N/A	1321,00	35.450	46.829.450	N/A	N/A	1321,00	38.000	50.198.000	N/A	N/A	1321,00	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

	EMPEDRADO															
8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	4550,00	45.000	204.750.000	N/A	N/A	4550,00	40.000	182.000.000	N/A	N/A	4550,00	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Compactación	N/A	N/A	4550,00	1.025	4.663.750	N/A	N/A	4550,00	1.400	6.370.000	N/A	N/A	4550,00	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	4550,00	1.100	5.005.000	N/A	N/A	4550,00	2.000	9.100.000	N/A	N/A	4550,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
11	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	240,00	22.700	5.448.000	N/A	N/A	240,00	23.000	5.520.000	N/A	N/A	240,00	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.050.000	1.050.000	N/A	N/A	1,00	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
13	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	42,00	410.600	17.245.200	N/A	N/A	42,00	350.000	14.700.000	N/A	N/A	42,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	BADEN DE HORMIGON															
14	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en los laterales, ANCHO 0,70, espesor 0,07	N/A	N/A	30,00	129.200	3.876.000	N/A	N/A	30,00	150.000	4.500.000	N/A	N/A	30,00	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	30,00	24.060	721.800	N/A	N/A	30,00	21.000	630.000	N/A	N/A	30,00	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Canal de Hormig[on pegado al cord[on en ambos laterales en todo el trayecto, de 0,50 m de ancho y un espesor de 0,05, elaborado insitu	N/A	N/A	32,50	975.000	31.687.500	N/A	N/A	32,50	800.000	26.000.000	N/A	N/A	32,50	NO COTIZA	NO COTIZA
	PRECIO TOTAL					379.001.700					374.303.000					0

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					Oferente N°					Oferente N°				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 1"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDADRO EN EL BARRIO SAN MIGUEL TUYA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO GUAZU"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Cartel de Obra de 2,00x1,50m	N/A	N/A	1,00	1.700.000	1.700.000										
2	Replanteo de Obra	N/A	N/A	3500,00	1.320	4.620.000										
3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciÓn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	N/A	1,00	1.500.000	1.500.000										
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	N/A	3500,00	1.900	6.650.000										
5	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	N/A	280,00	53.800	15.064.000										
	PAVIMENTO															
6	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena lavada esp. min.: 0,15m	N/A	N/A	3500,00	42.840	149.940.000										
7	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,075m	N/A	N/A	1014,00	32.550	33.005.700										
	CANALIZACIONES															

Ing. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN DE MISIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY - DEPARTAMENTO

8	Construcción de canal de piedra bruta colocada con piso de piedra bruta y tapa de Losa de HºAº esp:0,18m con varillas de 12mm en ambas direcciones, a construir transversal a la calzada de 7,00x1,50m	N/A	N/A	1,00	4.271.700	4.271.700										
	TRABAJOS FINALES															
9	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	3500,00	550	1.925.000										
PRECIO TOTAL						**218.676.400**										

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					Oferente N°					Oferente N°				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 2 "CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE DR. FRANCIA DEL BARRIO TRES REYES DEL DISTRITO DE SAN PATRICIO"																
	Preliminares															
1	a- Demolición de Puente de H° A° , retiro de escombros	N/A	N/A	1,00	4.300.000	4.300.000										
2	b-Demolición de muro averiado, excavación y despeje de la zona de obras	N/A	N/A	1,00	3.440.000	3.440.000										
3	c- Remoción y retiro de basuras y escombros del canal colmatado, con maquinaria pesada	N/A	N/A	1,00	3.560.000	3.560.000										
4	d- Cartel de obra	N/A	N/A	1,00	1.150.000	1.150.000										
	Puente de H° A°															
5	a-Excavación y carga de Zapata corrida de H° A°	N/A	N/A	10,20	2.300.000	23.460.000										
6	b- Viga de fundación inferior	N/A	N/A	5,80	2.430.000	14.094.000										
7	c- Pilares de H° A°	N/A	N/A	2,90	2.450.000	7.105.000										
8	d- Vigas y losas de H° A°	N/A	N/A	17,20	2.450.000	42.140.000										
9	e- Piso de H° bajo el puente, previo desmonte regularización y compactación con vigas de Hº en los extremos	N/A	N/A	72,00	250.000	18.000.000										
10	Muro de Piedra bruta colocada, con excavación	N/A	N/A	123,00	382.000	46.986.000										
11	Relleno y compactación de zanja cabeceras del puente	N/A	N/A	196,00	110.000	21.560.000										
12	Cordón Cuneta de H°	N/A	N/A	120,00	130.000	15.600.000										

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY * MISIONES *

Arq. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13	Badén de descarga de agua al puente de H°	N/A	N/A	34,00	135.000	4.590.000										
14	Remoción y reconstrucción de empedrado en áreas afectadas	N/A	N/A	224,00	49.700	11.132.800										
15	Barandas laterales del puente de caños de hierro	N/A	N/A	2,00	2.160.000	4.320.000										
16	Pintura sintética de barandas	N/A	N/A	2,00	360.000	720.000										
17	Limpieza final	N/A	N/A	1,00	2.380.000	2.380.000										
PRECIO TOTAL						224.537.800										

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY * MISIONES *

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N° 4 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					Oferente N°					Oferente N°				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE N° 3 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO YATA'I DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA (CAMINO A ESCUELA BASICA N° 7293 MAESTROS RURALES)"																
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	4550,00	2.600	11.830.000										
2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / Desmontes de árboles de medio porte/ desmontes varios/ desmonte de cerco de madera y vuelta a colocar en dos propiedades/	N/A	N/A	1300,00	4.200	5.460.000										
3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	1,00	2.330.000	2.330.000										
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	4550,00	1.850	8.417.500										
5	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	910,00	15.000	13.650.000										
6	Desmonte de tierra en forma de talud, inlcuye remocion de arbustos y malesas, retiro y perfilado	N/A	N/A	650,00	51.500	33.475.000										
	CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado															
7	Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado escondido de 0,50 x0,09 x 0,40 SEGÚN DETALLE además se incluyen cordones transversales en tres tramos de 8metros, donde se espolvorear[a con cememto en seco entre las piedras mezclado con arena lavada en un ancho de 1 metro x 8 metros de longitud en los tres tramos	N/A	N/A	1321,00	28.900	38.176.900										

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY * MISIONES *

Ing. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	EMPEDRADO															
8	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada	N/A	N/A	4550,00	39.700	180.635.000										
9	Compactación	N/A	N/A	4550,00	1.500	6.825.000										
10	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	4550,00	1.400	6.370.000										
	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
11	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	240,00	30.000	7.200.000										
12	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	1,00	1.350.000	1.350.000										
	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
13	Construcción de canal de P:B:C incluye excavación y retiro de material	N/A	N/A	42,00	390.000	16.380.000										
	BADEN DE HORMIGON															
14	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, en los laterales, ANCHO 0,70, espesor 0.07	N/A	N/A	30,00	102.000	3.060.000										
15	Excavación y retiro de material	N/A	N/A	30,00	28.000	840.000										
16	Canal de Hormig[on pegado al cord[on en ambos laterales en todo el trayecto, de 0,50 m de ancho y un espesor de 0,05, elaborado insitu	N/A	N/A	32,50	1.120.000	36.400.000										
PRECIO TOTAL						372.399.400										0

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO REPÚBLICA DEL PARAGUAY * MISIONES *

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES