ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	Urbieta Ingeniería de Alberto Gabriel Urbieta Armoa					Emprendimientos Los Hermanos Norteños de Julio Cesar Contreras					Velazquez Construcciones de Gustabo Adolfo Velazquez Martinez				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (I	Precio Total (Pr	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Ítems del llamado Construcción de Aula Nuestra Señora de la Asunción con ID: 399175															
	Construcción de Aula Nuestra Señora de la Asunción , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No															
1	Limpieza de la obra			63,7	4.966	316.334			63,7	4.970	316.589			63,7	4.972	316.716
2	Replanteo			63,7	10.155	646.874			63,7	10.150	646.555			63,7	10.158	647.065
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC			14	348.986	4.885.804			14	348.980	4.885.720			14	348.986	4.885.804
4	Viga y dado de Hº Aº			1,23	1.900.880	2.338.082			1,23	1.900.880	2.338.082			1,23	1.900.880	2.338.082
5	Encadenados de Hº Hº			2,17	1.710.589	3.711.978			2,17	1.710.589	3.711.978			2,17	1.710.589	3.711.978
6	Loseta Hº Aº sobre puerta de acceso			1	208.338	208.338			1	208.338	208.338			1	208.338	208.338
7	Muros de nivelacion de 0,45mts			3,6	210.444	757.598			3,6	210.440	757.584			3,6	210.440	757.584
8	Muros de nivelacion de 0,30 mts			7,5	160.169	1.201.268			7,5	160.177	1.201.328			7,5	160.177	1.201.328
9	Muros de nivelacion de 0,60 mts ,para pilares			0,6	296.884	178.130			0,6	296.884	178.130			0,6	296.884	178.130
10	Relleno y apisonado de interiores			23,3	101.289	2.360.034			23,3	101.293	2.360.127			23,3	101.293	2.360.127
11	Aislacion asfaltica de paredes			6,4	82.661	529.030			6,4	82.662	529.037			6,4	82.662	529.037
12	Muros de elevacion de 0,15 para revocar			3,4	82.914	281.908			3,4	82.914	281.908			3,4	82.914	281.908
13	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados			34,5	273.872	9.448.584			34,5	273.873	9.448.619			34,5	273.873	9.448.619
14	Muros de elevacion de 0,30 para revocar			13,5	146.112	1.972.512			13,5	146.112	1.972.512			13,5	146.112	1.972.512
15	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados maciz			31,82	138.931	4.420.784			31,82	138.941	4.421.103			31,82	138.941	4.421.103
16	Envarillado bajo aberturas 2S8 por hilada (2 hiladas)			16	17.936	286.976			16	17.936	286.976			16	17.936	286.976
17	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos			6,6	216.480	1.428.768			6,6	216.489	1.428.827			6,6	216.489	1.428.827
18	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con boca de 1 1/2" x 3"			90,5	250.592	22.678.576			90,5	250.592	22.678.576			90,5	250.592	22.678.576
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa			61	29.088	1.774.368			61	29.088	1.774.368			61	29.088	1.774.368
20	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº			16	43.657	698.512			16	43.657	698.512			16	43.657	698.512
21	Moldura lineal en balancines			38,8	25.300	981.640			38,8	25.306	981.873			38,8	25.306	981.873
22	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cms			58	75.570	4.383.060			58	75.570	4.383.060			58	75.570	4.383.060
23	Piso ceramico			58	119.216	6.914.528			58	119.216	6.914.528			58	119.216	6.914.528
24	Zocalo ceramico			34	59.224	2.013.616			34	59.224	2.013.616			34	59.224	2.013.616
25	Puerta metalica de 1,20 x2.10 con marco y hrrajes			1	1.305.460	1.305.460			1	1.305.460	1.305.460			1	1.305.460	1.305.460
26	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68mts			10,32	267.050	2.755.956			10,32	267.050	2.755.956			10,32	267.050	2.755.956
27	De revoque 1 : 3 (cemento			25,6	13.920	356.352			25,6	13.920	356.352			25,6	13.920	356.352
28	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)			61	17.924	1.093.364			61	17.924	1.093.364			61	17.924	1.093.364
29	PinturaS de paredes revocadas al latex			61	21.428	1.307.108			61	21.428	1.307.108			61	21.428	1.307.108
30	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)			11,9	21.929	260.955			11,9	21.931	260.979			11,9	21.931	260.979

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA * U.O.C. *

Ing. Agr. Luis Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

31	De viga cumbrera y galeria al latex			16	19.958	319.328			16	19.958	319.328			16	19.958	319.328			
32	De balancines con pintura sintetica			10,32	31.900	329.208			10,32	31.909	329.301			10,32	31.909	329.301			
33	De ladrillos vistos con antimoho (limpieza de ladrillos vistos acido muriatici y patinal D)			109	21.710	2.366.390			109	21.710	2.366.390			109	21.710	2.366.390			
34	De tejuelones con barniz			80	23.795	1.903.600			80	23.795	1.903.600			80	23.795	1.903.600			
35	De puerta metalica con pintura sintetica			5,5	31.680	174.240			5,5	31.686	174.273			5,5	31.686	174.273			
36	De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex			53,4	21.600	1.153.440			53,4	21.600	1.153.440			53,4	21.600	1.153.440			
37	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica			23	27.730	637.790			23	27.732	637.836			23	27.732	637.836			
38	Vidios dobles de 4mm			10,32	171.949	1.774.514			10,32	171.949	1.774.514			10,32	171.949	1.774.514			
39	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cms			23	51.156	1.176.588			23	51.156	1.176.588			23	51.156	1.176.588			
40	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso			19,2	102.430	1.966.656			19,2	102.434	1.966.733			19,2	102.434	1.966.733			
41	Instalacion del tablero TS10 de 10AG			12	86.021	1.032.252			12	86.021	1.032.252			12	86.021	1.032.252			
42	Instalacion de tableros TC			12	86.021	1.032.252			12	86.021	1.032.252			12	86.021	1.032.252			
43	Istalacion de los tableros de comando de ventiladores TC			8	85.369	682.952			8	85.369	682.952			8	85.369	682.952			
44	Alimentacion de los circuitos de luces			10	91.869	918.690			10	91.869	918.690			10	91.869	918.690			
45	Alimentacion de los circuitos de tomas			6	91.869	551.214			6	91.869	551.214			6	91.869	551.214			
46	Alimentacion de los circuitos de ventiladores			8	91.869	734.952			8	91.869	734.952			8	91.869	734.952			
47	Alimentacion de los circuitos del TC			12	90.202	1.082.424			12	90.202	1.082.424			12	90.202	1.082.424			
48	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras			34	91.306	3.104.404			34	91.306	3.104.404			34	91.306	3.104.404			
49	Alimentacion 2 x 6 mm. NYYal tablero exstente			25	46.446	1.161.150			25	46.446	1.161.150			25	46.446	1.161.150			
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			2	167.819	335.638			2	167.819	335.638			2	167.819	335.638			
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W			4	116.577	466.308			4	116.577	466.308			4	116.577	466.308			
52	Artefactos fluorescentes de 1x 40 W C/ fotoceluia en galeria			2	120.697	241.394			2	120.697	241.394			2	120.697	241.394			
53	Tablero TS 10 de 10 AG, con barra de face y neutro			1	177.118	177.118			1	177.118	177.118			1	177.118	177.118			
54	Tablero TC de 6 AG			1	105.946	105.946			1	105.946	105.946			1	105.946	105.946			
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			1	354.870	354.870			1	354.877	354.877			1	354.877	354.877			
56	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms			3	275.580	826.740			3	275.589	826.767			3	275.589	826.767			
57	Rampa peatonal			1	725.830	725.830			1	725.830	725.830			1	725.830	725.830			
58	Pizarrones			1	1.418.650	1.418.650			1	1.418.651	1.418.651			1	1.418.651	1.418.651			
59	Limpieza Final			63,7	5.295	337.292			63,7	5.000	318.500			63,7	5.290	336.973			
						108.588.327					108.570.485					108.589.679			

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Firma y Aclaración Consultor de la U.O.C.
Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá