Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO SANTA ANA TRAMO III DEL DISTRITO DE PARAGUARÍ

N°	RUBRO	LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.				JOB CONSTRUCCIONES				VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES			
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de malezas.	m2	965,69	850	820.837	m2	965,69	750	724.268	m2	965,69	1.000	965.690
1.2	Lev. Planimetrico	m2	965,69	525	506.987	m2	965,69	500	482.845	m2	965,69	750	724.268
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**												
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	965,69	5.800	5.601.002	m2	965,69	7.000	6.759.830	m2	965,69	7.000	6.759.830
2.2	Relleno y Compactación con plancha vibrocompactadora	m3	96,57	55.000	5.311.350	m3	96,57	70.000	6.759.900	m3	96,57	35.000	3.379.950
2.3	Retiro de tierra	m3	193,14	7.500	1.448.550	m3	193,14	9.000	1.738.260	m3	193,14	5.000	965.700
2.4	Colchón de arena lavada con espesor = 20 cm. promedio	m3	193,14	38.500	7.435.890	m3	193,14	45.000	8.691.300	m3	193,14	40.000	7.725.600
3	**CORDON DE H° IN SITU**												
3.1	Excabacion de esp:10 cm x profundidad: 10 cm. Promedio	ml	242,79	1.500	364.185	ml	242,79	1.000	242.790	ml	242,79	14.000	3.399.060
3.2	Encofrado para cordón de hormigón	ml	242,79	5.000	1.213.950	ml	242,79	3.000	728.370	ml	242,79	5.000	1.213.950
3.3	Cargado de cordones de H° espesor:10 cm., prof:40 cm.	ml	242,79	40.000	9.711.600	ml	242,79	37.500	9.104.625	ml	242,79	50.000	12.139.500
4	**EMPEDRADO**												
4.1	Piedra Bruta	m3	241,42	75.500	18.227.210	m3	241,42	69.500	16.778.690	m3	241,42	70.000	16.899.400
4.2	Coloc de P.B.	m2	965,69	15.000	14.485.350	m2	965,69	15.000	14.485.350	m2	965,69	12.000	11.588.280
4.3	Compactación de empedrado con trit 6ta.	tn	24,14	135.000	3.258.900	tn	24,14	135.000	3.258.900	tn	24,14	154.000	3.717.560
4.4	Relleno para recostadero de cordón	m3	9,66	75.000	724.500	m3	9,66	50.000	483.000	m3	9,66	76.000	734.160
5	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,40**												
5.1	Muro de P.B.C. con rendija 1:3	m3	10,56	150.000	1.584.000	m3	10,56	200.000	2.112.000	m3	10,56	199.500	2.106.720
5.2	Losa de H°A°	m3	3,08	2.000.000	6.160.000	m3	3,08	2.250.000	6.930.000	m3	3,08	2.200.000	6.776.000
6	**DESAGUE CON CAÑO DE 150 mm.**												
6.1	Provición y coloc. de caño de drenaje de 150 mm. ramal de descarga de 100 frente a cada domicilio con registro de 40x40	ml	150	102.500	15.375.000	ml	150	99.000	14.850.000	ml	150	105.000	15.750.000
7	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	1.170.689	1.170.689	gl	1	869.872	869.872	gl	1	954.332	954.332
	TOTALES:				**93.400.000**				**95.000.000**				**95.800.000**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Cinthia E. Velázquez E.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de UOC