GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Oferente N° 1 T.C. Topografia y Construcciones					Oferente N° 2 INGENIERO BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO									
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y LUGAR DE ORACION PARA LA COMUNIDAD DE CERRO COSTA DE SANTA MARIA DE FE DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES																
	Preparación de Obra															
1	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno, de árboles(incluye poda) y demolición con recuperación de material de madera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	2.575.000	2.575.000	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000					
2	Replanteo	N/A	N/A	400	1.390	556.000	N/A	N/A	400	1.400	560.000					
3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	31,6	339.500	10.728.200	N/A	N/A	31,6	400.000	12.640.000					
4	Placa conmemorativa DE 35 X 0,50(BASR DE MADERA Y CHAPA GRABADA) Y	N/A	N/A	1	1.854.000	1.854.000	N/A	N/A	1	2.100.000	2.100.000					
	Estructura de HºAº:															
5	a- Zapatas Y Pilares de HºAº 30 x 20	N/A	N/A	7,34	1.700.000	12.478.000	N/A	N/A	7,34	1.700.000	12.478.000					
6	b- Pilares de HºAº de 10 x 10, relleno de pilar de mampostería con varillas del 6	N/A	N/A	1,16	1.700.000	1.972.000	N/A	N/A	1,16	1.710.000	1.983.600					
7	c- Viga Cumbrera	N/A	N/A	1,84	1.935.000	3.560.400	N/A	N/A	1,84	2.050.000	3.772.000					

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. C. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8	d- Encadenados	N/A	N/A	8,46	1.721.700	14.565.582	N/A	N/A	8,46	1.580.000	13.366.800					
9	e- Pórtico de HºAº	N/A	N/A	2,04	1.905.000	3.886.200	N/A	N/A	2,04	1.940.000	3.957.600					
10	Vigas de galería asientos de tirantes, se calza sobre los pilares	N/A	N/A	1,2	1.721.700	2.066.040	N/A	N/A	1,2	1.770.000	2.124.000					
	Muros de Nivelación															
11	b- De 0,30m armada	N/A	N/A	39,6	138.600	5.488.560	N/A	N/A	39,6	135.000	5.346.000					
12	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	N/A	N/A	100	46.550	4.655.000	N/A	N/A	100	37.000	3.700.000					
	Aislación asfáltica de muros:															
13	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	100	15.350	1.535.000	N/A	N/A	100	15.600	1.560.000					
14	a- De 0,30m - Horizontal	N/A	N/A	6	15.350	92.100	N/A	N/A	6	15.600	93.600					
	Muros de Elevación:															
15	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	490,7	91.000	44.653.700	N/A	N/A	490,7	67.000	32.876.900					
16	d- de 0,15m una cara a la vista ladrillos comunes	N/A	N/A	490,7	114.300	56.087.010	N/A	N/A	490,7	112.000	54.958.400					
17	Construcción de tres arcos en sardinel del halla de acceso	N/A	N/A	3	456.000	1.368.000	N/A	N/A	3	420.000	1.260.000					
18	Pilar de ladrillos comunes a la vista revestidos de pilares de 10 x 10 de Ho. Ao.	N/A	N/A	116,1	67.700	7.859.970	N/A	N/A	116,1	70.800	8.219.880					
19	Construcción de arco y pilar de Hormigónsostén del campanario	N/A	N/A	1	3.764.650	3.764.650	N/A	N/A	1	3.800.000	3.800.000					
	Techo															
20	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con b-tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	405	257.500	104.287.500	N/A	N/A	405	300.000	121.500.000					
	Revoques:															
21	a- De paredes interior a dos capas	N/A	N/A	490,7	38.820	19.048.974	N/A	N/A	490,7	32.500	15.947.750					
22	d- De pilares de HºAº- De viga cumbrera, galería y pórticos	N/A	N/A	55,98	36.950	2.068.461	N/A	N/A	55,98	32.500	1.819.350					
23	encadenado de HºAº	N/A	N/A	1	1.905.500	1.905.500	N/A	N/A	1	2.330.000	2.330.000					
24	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	385,48	30.100	11.602.948	N/A	N/A	385,48	33.000	12.720.840					
	Piso															



25	De la nave central de granito reconstituido base negra de 0,30 x 0,30, y en el Hall de acceso	N/A	N/A	169,18	117.210	19.829.588	N/A	N/A	169,18	138.000	23.346.840					
26	Piso de piedra losa rectangular para piso de galería, con junta seca, y acabado con resina brillosa de proyección	N/A	N/A	119,6	90.750	10.853.700	N/A	N/A	119,6	98.000	11.720.800					
27	Piso cerámico esmaltado de alto tránsito en sacristía Norte y sur	N/A	N/A	39,7	83.880	3.330.036	N/A	N/A	39,7	100.000	3.970.000					
28	Caminero de piedra roja de cortes regulares con juntas de cemento, de 0,015 cm, de espesor	N/A	N/A	1	2.317.500	2.317.500	N/A	N/A	1	2.505.000	2.505.000					
29	De Baldosón de hormigón exterior como guarda obra	N/A	N/A	46	59.260	2.725.960	N/A	N/A	46	70.000	3.220.000					
	Zócalos varios															
30	Zócalos de granito reconstituido	N/A	N/A	150,3	43.360	6.517.008	N/A	N/A	150,3	44.000	6.613.200					
31	Zócalos de cerámica esmaltada	N/A	N/A	32	15.280	488.960	N/A	N/A	32	35.000	1.120.000					
32	Zócalos de Piedra laja roja	N/A	N/A	33,4	21.800	728.120	N/A	N/A	33,4	39.800	1.329.320					
33	Caminero del comedor hasta el portón, incluye contra piso y alisada de cemento con juntas de dilatación y/o rampa,	N/A	N/A	1	1.184.500	1.184.500	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000					
34	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contra piso de hormigón y postillones del mismo material	N/A	N/A	92	15.900	1.462.800	N/A	N/A	92	21.000	1.932.000					
	Aberturas de madera:															
35	Puerta madera tablero con diseños 1,50 x 2,61m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo	N/A	N/A	1	2.420.500	2.420.500	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000					

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO · Misiones · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C
GOBERNACIÓN DE MISIONES

36	Puerta madera tablero con diseños 1,30 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo	N/A	N/A	4	1.807.650	7.230.600	N/A	N/A	4	1.877.401	7.509.604					
37	a- Puerta placa de madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo	N/A	N/A	2	612.850	1.225.700	N/A	N/A	2	915.000	1.830.000					
	Aberturas metálicas:															
38	Ventanas b - tipo balancín V1	N/A	N/A	12,65	259.560	3.283.434	N/A	N/A	12,65	319.500	4.041.675					
39	Ventanas b - tipo balancín V2- circulares	N/A	N/A	4,95	259.560	1.284.822	N/A	N/A	4,95	319.500	1.581.525					
	Alfeizar de Ventanas:															
40	a- Con ladrillos comunes a la vista hacia el exterior dispuestos en una sola posición a soga	N/A	N/A	39,49	15.560	614.464	N/A	N/A	39,49	17.072	674.173					
41	b- de ladrillos comunes tipo sardinel en arcos, de puertas y ventanas, incluye la construcción de los arcos con simbras de medio punto	N/A	N/A	23,45	32.140	753.683	N/A	N/A	23,45	72.000	1.688.400					
	Pintura															
42	a- De paredes a látex	N/A	N/A	490,7	16.500	8.096.550	N/A	N/A	490,7	19.000	9.323.300					
43	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	162,54	18.500	3.006.990	N/A	N/A	162,54	22.000	3.575.880					
44	d- de estructura de hormigón a latex- porticos	N/A	N/A	70,98	12.300	873.054	N/A	N/A	70,98	12.000	851.760					
45	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	35,2	23.000	809.600	N/A	N/A	35,2	24.400	858.880					
46	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	490,7	17.800	8.734.460	N/A	N/A	490,7	24.400	11.973.080					
47	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	18,19	15.200	276.488	N/A	N/A	18,19	22.000	400.180					

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO Misiones

Abg. José Domingo A...
Responsable de la U. O. C
GOBERNACIÓN DE MISIONES

48	h- De pintura de techo: los tejuelones CON BARNIZ INCOLORO y tirantes de hormigón CON pintura látex color marrón tabaco	N/A	N/A	405	15.200	6.156.000	N/A	N/A	405	22.000	8.910.000					
	Vidrios															
49	Vidrios dobles	N/A	N/A	16	99.800	1.596.800	N/A	N/A	16	137.400	2.198.400					
	Desagüe Pluvial															
50	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	N/A	N/A	126,8	89.100	11.297.880	N/A	N/A	126,8	91.500	11.602.200					
	Instalación eléctrica															
51	Tableros (readecuación de la existente y tablero nuevo para el SALON) mas alimentación, hasta un máximo de 30 mts. De extensión del tendido	N/A	N/A	1	3.154.710	3.154.710	N/A	N/A	1	5.095.293	5.095.293					
52	Boca de luz	N/A	N/A	13	133.900	1.740.700	N/A	N/A	13	133.500	1.735.500					
53	Boca de toma corriente normal	N/A	N/A	10	133.900	1.339.000	N/A	N/A	10	133.500	1.335.000					
54	Boca de ventilador de techo	N/A	N/A	7	231.750	1.622.250	N/A	N/A	7	255.000	1.785.000					
55	Colocación de artefactos de iluminación	N/A	N/A	35	25.000	875.000	N/A	N/A	35	65.000	2.275.000					
56	Colocación de ventilador de techo	N/A	N/A	7	69.000	483.000	N/A	N/A	7	105.000	735.000					
	Artefactos eléctricos															
57	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 2x40w	N/A	N/A	20	182.500	3.650.000	N/A	N/A	20	230.000	4.600.000					
58	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluorescentes 1x40w	N/A	N/A	15	131.500	1.972.500	N/A	N/A	15	120.000	1.800.000					
59	Ventilador de techo	N/A	N/A	7	295.000	2.065.000	N/A	N/A	7	437.000	3.059.000					
60	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	1.122.000	1.122.000					
	PRECIO TOTAL					**443.610.152**			**PRECIO TOTAL**		**473.532.730**