Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 52

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNEDILICIAS DEL CENSSA" ID 369.894

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

						S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.			VIS S.R.L.			ARCA S.R.L.		
ITEM	OBRA: PISO- BAÑO Y ABERTURAS-PINTURAS	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unitario Referencial	Sub-total	Precio Unitario	Sub-total	Dif./P. Referenc. %	Precio Unitario	Sub-total	Dif./P. Referenc. %	Precio Unitario	Sub-total	Dif./P. Referenc. %
	DEMOLICION													
1	Demolición de piso vinilico	M2	4,2	58.760	246.792	35.442	148.856	-39,68%	15.000	63.000	-74,47%	54.150	227.430	-7,85%
2	Demolición de abertyra tipo balancin	UNIDAD	5	160.250	801.250	115.380	576.900	-28,00%	75.000	375.000	-53,20%	176.000	880.000	9,83%
3	Demolición de puerta metalica	UNIDAD	1	235.033	235.033	169.224	169.224	-28,00%	75.000	75.000	-68,09%	258.500	258.500	9,98%
4	Demolición de zocalo ceramico	ML	70,5	21.370	1.506.585	15.386	1.084.713	-28,00%	10.000	705.000	-53,21%	23.500	1.656.750	9,97%
	ALBAÑIERIA													
5	Mamposteria de 0,15 de ladrillo común	M2	1,5	287.382	431.073	206.915	310.373	-28,00%	201.167	301.751	-30,00%	316.100	474.150	9,99%
6	Alisada de cemento	M2	10	82.262	822.620	59.229	592.290	-28,00%	57.583	575.830	-30,00%	90.500	905.000	10,01%
7	Revoque de paredes	M2	15	58.758	881.370	42.306	634.590	-28,00%	41.131	616.965	-30,00%	64.600	969.000	9,94%
8	Recuadro de abertura	ML	26,4	45.200	1.193.280	32.544	859.162	-28,00%	31.640	835.296	-30,00%	50.000	1.320.000	10,62%
9	Provisión y colocación de piso ceramico 30x30 (hasta 33.00Gs. /m2)- Piso sobre piso	M2	75,8	163.455	12.389.889	117.688	8.920.750	-28,00%	114.419	8.672.960	-30,00%	179.800	13.628.840	10,00%
10	Provisión y colocación de piso zócalo de ceramica esmaltada 20x30	ML	80,5	60.900	4.902.450	43.848	3.529.764	-28,00%	42.630	3.431.715	-30,00%	66.990	5.392.695	10,00%
11	Envarillado de aberturas	ML	1,6	395.280	632.448	284.602	455.363	-28,00%	276.696	442.714	-30,00%	435.000	696.000	10,05%
	CARPINTERIA													
12	Colocación de marco y puerta placa con respectivos herrajes y cerradura (reciclado)	UNIDAD	1	1.036.283	1.036.283	746.124	746.124	-28,00%	725.398	725.398	-30,00%	1.139.900	1.139.900	10,00%
13	Colocación de cerraduras en puerta placa existente	UNIDAD	6	395.283	2.371.698	284.604	1.707.624	-28,00%	276.698	1.660.188	-30,00%	494.800	2.968.800	25,18%
	CARPINTERIA METALICA													
14	Provisión y colocación de ventana de blindex de 1,20m x 1,00m - 6 unid.	M2	7,2	1.068.300	7.691.760	769.176	5.538.067	-28,00%	747.810	5.384.232	-30,00%	1.175.100	8.460.720	10,00%
15	Provisión y colocación de ventana de blindex de 0,80m x 2,10m - 1unid.	M2	1,68	1.068.300	1.794.744	769.176	1.292.216	-28,00%	747.810	1.256.321	-30,00%	1.175.100	1.974.168	10,00%
	MAMPARAS													
16	Provisión y colocación de mamparas de eucatex	M2	11,5	363.200	4.176.800	261.504	3.007.296	-28,00%	254.240	2.923.760	-30,00%	399.500	4.594.250	9,99%
17	Provisión y colocación de puerta corrediza de mampara de eucatex 1,20 x 2,10.	UNIDAD	1	1.388.833	1.388.833	999.960	999.960	-28,00%	972.183	972.183	-30,00%	1.527.700	1.527.700	10,00%
	PINTURA													
18	Pintura Latex con enduido de paredes y cielorraso interior	M2	476	50.212	23.900.912	36.153	17.208.828	-28,00%	27.500	13.090.000	-45,23%	55.250	26.299.000	10,03%
19	Pintura latex con enduido de paredes exteriores	M2	50	52.348	2.617.400	37.691	1.884.550	-28,00%	28.500	1.425.000	-45,56%	57.600	2.880.000	10,03%
20	Pintura sintetica para aaberturas	M2	42	47.007	1.974.294	33.845	1.421.490	-28,00%	32.905	1.382.010	-30,00%	51.700	2.171.400	9,98%
	PLOMERIA													
21	Desmonte de artefactos sanitarios	UNIDAD	6	181.617	1.089.702	130.764	784.584	-28,00%	127.132	762.792	-30,00%	200.000	1.200.000	10,12%
22	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal con griferia FV 1/2"	UNIDAD	2	876.033	1.752.066	630.744	1.261.488	-28,00%	613.223	1.226.446	-30,00%	963.600	1.927.200	10,00%
23	Provisión y colocación de inodoro con mochila alta	UNIDAD	2	737.150	1.474.300	530.748	1.061.496	-28,00%	516.005	1.032.010	-30,00%	810.800	1.621.600	9,99%
24	Provisión y colocación de tapa de inodoro alcolchado	UNIDAD	2	202.983	405.966	146.148	292.296	-28,00%	142.088	284.176	-30,00%	223.300	446.600	10,01%
	VARIOS													
25	Limpieza y encerado de piso cerámico	M2	65	25.640	1.666.600	18.461	1.199.965	-28,00%	17.948	1.166.620	-30,00%	28.200	1.833.000	9,98%
26	Limpieza y encerado de zócalo cerámico	ML	62,5	12.820	801.250	9.230	576.875	-28,00%	8.974	560.875	-30,00%	14.100	881.250	9,98%
27	Limpieza y retiro de escombros	UNIDAD	1	961.500	961.500	692.280	692.280	-28,00%	415.000	415.000	-56,84%	1.056.047	1.056.047	9,83%
				TOTALES	**79.146.898**		**56.957.124**	-28,43%		**50.362.241**	-36,91%		**87.390.000**	9,91%

Sr. Edgar Irala
Representante del CENSSA

Lic. Raúl Morínigo
Representante de la Dirección de Recursos Físicos

Lic. Liliana Velázquez
Representante del CENSSA

Arq. Cynthia Sugastti
Representante de la Dirección de Recursos Físicos

Abog. Elias Rodriguez
Representante de la Asesoría Jurídica – DOC