ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas — **Anexo al Decreto 3866/2010**

Nº	Descripción	CONSULTORA SAN MIGUEL			SAN EXPEDITO CONSULTORA			SATACC CONSULTORA		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
I	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 5.80X6.80 CON TECHOS DE TEJAS EN LA ESCUELA BAS. 1.309 DON JUSTO ANTONIO QUINTANA									
1	**Preparación de la Obra**									
	Cartel de Obra	1	358.132	358.132	1	355.000	355.000	1	357.456	357.456
1,1	Limpieza y preparación del terreno	63,7	8.156	519.537	63,7	8.112	516.734	63,7	8.600	547.820
1,2	Replanteo	63,7	7.415	472.336	63,7	8.312	529.474	63,7	7.000	445.900
2	**Excavación y carga de cimiento de PBC**	14	438.211	6.134.954	14	439.200	6.148.800	14	440.352	6.164.928
3	**Estructura de Hº Aº**			0			0			0
3,1	Vigas y dado de HºAº	0,82	2.080.575	1.706.072	0,82	2.090.376	1.714.108	0,82	2.050.565	1.681.463
3,2	Encadenado de HºAº	2,17	1.331.687	2.889.761	2,17	1.332.614	2.891.772	2,17	1.335.741	2.898.558
4	**Muros de Nivelación**			0			0			0
	a- 0.45cm	3,6	163.866	589.918	3,6	165.844	597.038	3,6	164.545	592.362
	b-0.30cm	7,5	135.690	1.017.675	7,5	130.690	980.175	7,5	135.691	1.017.683
	c-0.60cm	0,6	177.954	106.772	0,6	180.951	108.571	0,6	197.950	118.770
5	**Relleno y apisonado de interiores**	23,3	129.387	3.014.717	23,3	139.520	3.250.816	23,3	139.845	3.258.389
6	**Aislación asfáltica**			0			0			0
	a- De paredes	6,4	70.811	453.190	6,4	71.812	459.597	6,4	73.541	470.662
	Muros de Elevación			0			0			0
	b-.0.15cm para revocar	3,4	77.855	264.707	3,4	78.651	267.413	3,4	79.000	268.600
	c- 0.30cm visto ambas caras de ladrillos comunes	34,5	143.104	4.937.088	34,5	143.004	4.933.638	34,5	144.045	4.969.553
	d- 0.30cm visto a una cara de ladrillo comunes	13,5	136.060	1.836.810	13,5	137.074	1.850.499	13,5	136.080	1.837.080
	e- 0.15cm visto a una cara de ladrillos comunes	34,3	92.684	3.179.061	34,3	95.952	3.291.154	34,3	92.100	3.159.030
	f- Envarillado bajo aberturas de 2□8 por hilada (2hiladas)	12	17.499	209.988	12	18.450	221.400	12	18.000	216.000
7	**Pilares**			0			0			0
	a- De 0.45x0.445 visto para corredor	6,6	108.255	714.483	6,6	109.256	721.090	6,6	111.655	736.923
8	**Techo**			0			0			0
	a- Tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,5	217.252	19.661.306	90,5	218.253	19.751.897	90,5	219.987	19.908.824
	b-Viga de madera y planchuela en galeria	1	1.810.679	1.810.679	1	1.812.679	1.812.679	1	1.815.678	1.815.678
9	**Revoques**			0			0			0
	a- De paredes interior y exterior de una capa	64,3	21.169	1.361.167	64,3	24.200	1.556.060	64,3	21.647	1.391.902
	b- De viga cumbrera de Hº Aº	10,3	25.507	262.722	10,3	27.300	281.190	10,3	26.504	272.991
10	**Contrapiso de Hº de cascotes**	58	34.404	1.995.432	58	39.111	2.268.438	58	35.012	2.030.696
11	**Piso de baldosa calcarea**	58	80.821	4.687.618	58	80.830	4.688.140	58	81.854	4.747.532
12	Zocalo calcareo	34	34.182	1.162.188	34	35.195	1.196.630	34	34.100	1.159.400
13	**Aberturas de madera**			0			0			0
	a- Puertas madera de 1.20x2.10	1	1.516.314	1.516.314	1	1.612.618	1.612.618	1	1.555.980	1.555.980
14	**Aberturas Metalicas**			0			0			0
15	a- Ventanas tipo Balancines	6,84	242.833	1.660.978	6,84	245.914	1.682.052	6,84	245.681	1.680.458
16	**Alfeizar de ventanas**			0			0			0
17	a-De revoque 1:3 (cemento-arena)	5	265.077	1.325.385	5	285.000	1.425.000	5	265.000	1.325.000
18	**Pinturas**			0			0			0
	a- De pared a la cal	64,3	12.420	798.606	64,3	12.100	778.030	64,3	12.200	784.460
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	11.715	139.409	11,9	13.218	157.294	11,9	12.243	145.692
	c- De viga cumbrera a la cal	10,3	11.715	120.665	10,3	13.218	136.145	10,3	12.243	126.103
	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	6,84	28.250	193.230	6,84	29.350	200.754	6,84	28.850	197.334
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,3	16.683	1.856.818	111,3	16.600	1.847.580	111,3	16.985	1.890.431
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	90,5	25.655	2.321.778	90,5	25.300	2.289.650	90,5	25.650	2.321.325
	G- De abertura de madera en barniz	5,5	25.655	141.103	5,5	25.300	139.150	5,5	25.650	141.075
19	**Vidrios Dobles**	6,84	134.948	923.044	6,84	135.900	929.556	6,84	142.954	977.805
20	**Desague pluvial**			0			0			0
	a- Canaleta y caño de bajada nº 26-Desarrollo 33cms	23	54.869	1.261.987	23	54.685	1.257.755	23	54.987	1.264.701
21	**Instalacion electrica**	1	2.863.571	2.863.571	1	2.915.400	2.915.400	1	2.860.241	2.860.241
22	**Artefactos electricos**	1	3.230.601	3.230.601	1	3.231.502	3.231.502	1	3.232.605	3.232.605
20	**Mobiliarios**			0			0			0
	a- Pizarrones	1	1.070.912	1.070.912	1	1.072.914	1.072.914	1	1.072.645	1.072.645
21	Limpieza final	60	8.156	489.360	60	9.950	597.000	60	9.120	547.200
	TOTALES			**79.260.071**			**80.664.714**			**80.191.253**

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

Ariel Espinola
ENCARGADO DE LA U.O.C.