Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. Nº 0331 – 241069/94 E-mail: uncadmin@gmail.com

RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CO Nº 01/15 "Readecuación del local de la Residencia Universitaria, para Uso Académicos de la FCET", ID Nº: 293.097

EMPRESAS PARTICIPANTES					AGFI			EMTEC	
BLOQUE 1 - BLOQUE AULAS									
Items	Código	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio unit.	Precio Total	Cantidad	Precio unit.	Precio Total
	72103003-001	**DEMOLICIONES**							
1		Demoliciones de techo un sector	m^2	171	45.000	7.695.000	171	15.000	2.565.000
2		Demoliciones de mamposteria	m^2	140	27.500	3.850.000	140	3.500	490.000
3		Demoliciones de baños	Unid.	4	250.000	1.000.000	4	350.000	1.400.000
4		Demoliciones varias	Gl.	1	1.400.000	1.400.000	1	1.500.000	1.500.000
	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**							
5		Relleno y apisonado exterior	m^3	9	55.000	495.000	9	35.000	315.000
	72131601-003	**CIMENTACIONES**							
6		Cimiento de P.B.C. Ampliación	m^3	3	350.000	1.050.000	3	290.000	870.000
	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**							
7		Pilares	m^3	6	1.850.000	11.100.000	6	1.450.000	8.700.000
8		Viga cadena superior	ml	60	140.000	8.400.000	60	70.000	4.200.000
9		Vigas 0,20 x 0,45	m^3	2,7	1.850.000	4.995.000	2,7	1.450.000	3.915.000
	72131601-005	**MAMPOSTERIA**							
10		Mampostería de 030	m^2	18	150.000	2.700.000	18	90.000	1.620.000
11		Mampostería de elev. 0.15 común p/ revocar	m^2	54	68.000	3.672.000	54	55.000	2.970.000
	72131601-007	**TECHO**							
12		Techo de Tejas con tejuelones	m^2	171	60.000	10.260.000	171	145.000	24.795.000
	72131601-009	**PISOS/CONTRAPISOS**							
13		Piso cerámico	m^2	40	75.000	3.000.000	40	70.000	2.800.000
14		Azulejos	m^2	20	95.000	1.900.000	20	70.000	1.400.000
15		Contrapiso de Hº de cascote= 0.07	m^2	40	25.000	1.000.000	40	9.500	380.000
	72131601-006	**AISLACIONES**							
16		Aislación en U invert de mampostería	ml	6	10.000	60.000	6	18.500	111.000
	72131601-008	**REVOQUES**							
17		Revoque de pared	m^2	150	21.500	3.225.000	150	18.500	2.775.000
	72131601-010	**ABERTURAS**							
18		a- Carpintería de madera (Puertas)	Unid.	6	300.000	1.800.000	6	750.000	4.500.000
19		b. Colocación de ventanas	Unid.	22	150.000	3.300.000	22	650.000	14.300.000
20		c- Ventana balancín	Unid.	2	200.000	400.000	2	450.000	900.000

Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. Nº 0331 – 241069/94 E-mail: uncadmin@gmail.com

RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CO Nº 01/15 "Readecuación del local de la Residencia Universitaria, para Uso Académicos de la FCET", ID Nº: 293.097

	EMPRESAS PARTICIPANTES			AGFI			EMTEC		
	72131601-012	**PINTURAS**							
21		De paredes al latex	m^2	550	15.000	8.250.000	550	12.000	6.600.000
22		De aberturas con barniz	m^2	25	12.000	300.000	25	16.500	412.500
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**							
23		Instalaciones eléctricas	Gl.	1	3.500.000	3.500.000	1	12.500.000	12.500.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS/Desagüe Cloacal/Pluvial**							
24		Instalaciones sanitaria (Baño)	Gl.	1	3.250.000	3.250.000	1	7.850.000	7.850.000
25		Registros, cámara séptica y pozo absorvente	Gl.	1	3.100.000	3.100.000	1	6.500.000	6.500.000
26		Desague Pluvial (Canaletas y bajadas)	Gl.	1	2.500.000	2.500.000	1	4.500.000	4.500.000
Total Parcial del Bloque 1						**92.202.000**			**118.868.500**
BLOQUE 2 - BLOQUE LABORATORIOS									
	72103003-001	**DEMOLICIONES**							
27		Demoliciones de mamposteria	m^2	90	15.000	1.350.000	90	3.500	315.000
28		Demoliciones de baños	Unid.	4	350.000	1.400.000	4	350.000	1.400.000
29		Demoliciones varias (Aberturas y ventanas)	Gl.	1	600.000	600.000	1	650.000	650.000
	72131601-003	**CIMENTACIONES**							
30		Cimiento de P.B.C. Ampliación	m^3	3	350.000	1.050.000	3	290.000	870.000
	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**							
31		Pilares	m^3	2	1.850.000	3.700.000	2	1.450.000	2.900.000
32		Mesada de hormigón	ml	40	300.000	12.000.000	40	350.000	14.000.000
	72131601-005	**MAMPOSTERIA**							
33		Mampostería de elev. 0.15 común p/ revocar	m^2	25	63.000	1.575.000	25	55.000	1.375.000
	72131601-007	**TECHO**							
34		Techo de Tejas con tejuelones	m^2	50	185.000	9.250.000	50	145.000	7.250.000
	72131601-007	**ESTRUCTURA CON TECHO**							
35		Estructura metálica con techo de chapas	m^2	420	152.000	63.840.000	420	140.000	58.800.000
	72131601-009	**PISOS/CONTRAPISOS**							
36		Piso cerámico	m^2	28	75.000	2.100.000	28	70.000	1.960.000
37		Azulejos	m^2	60	95.000	5.700.000	60	70.000	4.200.000
38		Piso alisada de cemento con nivelación	m^2	420	30.000	12.600.000	420	35.000	14.700.000
39		Contrapiso de Hº de cascote= 0.07	m^2	40	25.000	1.000.000	40	9.500	380.000

Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. Nº 0331 – 241069/94 E-mail: uncadmin@gmail.com
RECTORADO
Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.)
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CO Nº 01/15 "Readecuación del local de la Residencia Universitaria, para Uso Académicos de la FCET", ID Nº: 293.097

		EMPRESAS PARTICIPANTES		AGFI			EMTEC		
	72131601-008	**REVOQUES**							
40		Revoque de pared	m^2	60	21.500	1.290.000	60	18.500	1.110.000
	72131601-010	**REPARACIÓN Y CAMBIOS DE ABERTURAS**							
41		a- Carpintería de madera (Puertas)	Unid.	8	300.000	2.400.000	8	750.000	6.000.000
42		b. Colocación de ventanas (Adecuar)	Unid.	24	150.000	3.600.000	24	650.000	15.600.000
43		c- Colocacion Ventana balancín	Unid.	2	200.000	400.000	2	450.000	900.000
	72131601-012	**PINTURAS**							
44		de paredes al latex	m^2	550	15.000	8.250.000	550	12.000	6.600.000
45		De aberturas con barniz	m^2	25	12.000	300.000	25	14.500	362.500
	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**							
46		Instalaciones eléctricas	Gl.	1	3.250.000	3.250.000	1	20.000.000	20.000.000
	72131601-011	**INSTALACIONES SANITARIAS/Desagüe Cloacal/Pluvial**							
47		Instalaciones sanitarias (Baños sexado)	Gl.	1	3.500.000	3.500.000	1	7.850.000	7.850.000
48		Registros, cámara séptica y pozo absorvente	Gl.	1	3.100.000	3.100.000	1	6.500.000	6.500.000
49		Desagüe Pluvial (Canaletas y bajadas)	Gl.	1	2.500.000	2.500.000	1	4.500.000	4.500.000
Total Parcial del Bloque 2						**144.755.000**			**178.222.500**
TOTAL GENERAL DE LA OBRA						**236.957.000**			**297.091.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción