MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al decreto Nº 6581/2022

Ítem	Código Catálogo	Descripcion del Bien	Oferente Nº. 1 DARIO SAINGER LOPEZ (DESCALIFICADO)						Oferente Nº. 2 A Y F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL (DESCALIFICADO)						Oferente Nº.3 LOS ANDES INGENIERIA SRL (DESCALIFICADO)					
			Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72153505-001	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	9016.8	N/A	N/A			Metros cuadrados	9016.8	N/A	N/A			Metros cuadrados	9016.8	N/A	N/A		
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m. con impresión adhesiva) -	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
4	82101502-001	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0.30 x 0.80)	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
5	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.15 m)	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
7	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado in situ .	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
8	72131701-002	Pavimento tipo Empedrado.	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
9	72131701-014	Emplanado con piedra triturada de 6º. sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	6120	N/A	N/A			Metros cuadrados	6120	N/A	N/A			Metros cuadrados	6120	N/A	N/A		
10	72131701-003	Compactación, inicial, diaria y final.	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
11	72131701-003	Relleno y compactación para soporte de cordón escondido -	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
12	72131701-007	Construccion de Canal de Desague de Tierra trapezoidal	Milímtros	2040	N/A	N/A			Milímtros	2040	N/A	N/A			Milímtros	2040	N/A	N/A		
13	72131701-021	Construcción de Cabeceras de PBC para tubos de Hº Aº de 0.60 m y cambio de tubos 1 Unidad y limpieza de tubos existentes	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
14	72131701-017	Alcantarilla tubular de hormigón armado D= 80cm con cabecera de Piedra Bruta colocada	Unidad	7	N/A	N/A			Unidad	7	N/A	N/A			Unidad	7	N/A	N/A		
15	72102401-001	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura vial -	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
16	72131701-002	Empastado cesped Natural	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
17	72153507-002	Limpieza Final	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
			Precio Total						Precio Total						Precio Total					

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al decreto N° 6581/2022

			Oferente N°. 4 DANIEL GAUTO BENITEZ						Oferente N°. 5 EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ (DESCALIFICADO)						Oferente N°.6 NOELIA ELISA LEDESMA OCAMPOS					
Ítem	Código Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72153505-001	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	9.016,80	N/A	N/A	630	5.680.584	Metros cuadrados	9.016,80	N/A	N/A			Metros cuadrados	9.016,80	N/A	N/A	602	5.428.114
2	72131601-8974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Unidad	1	N/A	N/A	3.900.000	3.900.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	3.776.193	3.776.193
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m. con impresion adhesiva).-	Unidad	1	N/A	N/A	960.000	960.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	915.301	915.301
4	82101502-001	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	1	N/A	N/A	670.000	670.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	637.806	637.806
5	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Unidad	1	N/A	N/A	12.000.000	12.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	12.911.441	12.911.441
6	72131701-002	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.15 m).	Unidad	1	N/A	N/A	18.000.000	18.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	17.173.103	17.173.103
7	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.12 m. - cargado m.stu.	Unidad	1	N/A	N/A	88.000.000	88.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	86.304.563	86.304.563
8	72131701-002	Pavimento tipo Empedrado.	Unidad	1	N/A	N/A	230.000.000	230.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	232.887.038	232.887.038
9	72131701-014	Emplanado con piedra triturada de 6", sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	6.120	N/A	N/A	1.905	11.658.600	Metros cuadrados	6.120	N/A	N/A			Metros cuadrados	6.120	N/A	N/A	1.810	11.077.200
10	72131701-003	Compactación inicial, diario y final.	Unidad	1	N/A	N/A	16.000.000	16.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	16.661.471	16.661.471
11	72131701-003	Relleno y compactación para soporte de cordón escondido.-	Unidad	1	N/A	N/A	7.000.000	7.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	7.009.988	7.009.988
12	72131701-007	Construccion de Canal de Desague de Tierra trapezoidal	Milímtros	2.040	N/A	N/A	6.745	13.759.800	Milímtros	2.040	N/A	N/A			Milímtros	2.040	N/A	N/A	6.408	13.072.320
13	72131701-021	Construcción de Cabeceras de PBC para tubos de H° A° de 0,60 m y cambio de tubos 1 Unidad y limpieza de tubos existentes	Unidad	1	N/A	N/A	3000000	3.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	3024484	3.024.484
14	72131701-017	Alcantarilla tubular de hormigon armado D= 80cm con cabecera de Piedra Brute colocada	Unidad	7	N/A	N/A	860000	6.020.000	Unidad	7	N/A	N/A			Unidad	7	N/A	N/A	822700	5.758.900
15	72102401-001	Revoque y pintura en la parte superior de las cabeceras, con pintura vinl.-	Unidad	1	N/A	N/A	670000	670.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	638851	638.851
16	72131701-002	Empastado cesped Natural	Unidad	1	N/A	N/A	14000000	14.000.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	14284675	14.284.675
17	72153507-002	Limpieza Final	Unidad	1	N/A	N/A	2300000	2.300.000	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A	2286334	2.286.334
			Precio Total					433.618.984	Precio Total						Precio Total					433.847.782