MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Ruta Py 027 s/ Avda. Toledo Cañada
J. Augusto Saldivar – Paraguay
Celular: (0995) 600 314 **e-mail**: municipalidadjasaldivar@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS	
Modalidad	**CONTRATACION DIRECTA**
I. D.	**416.140**
Bien/Servicio	***"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN LA CALLE PRIMERO DE ABRIL DEL B° NIÑO JESUS, CALLE DE LA FRACCION VIRGEN DE LOS ANGELES DEL B° LAS MERCEDES, CALLE DE LA FRACCION MARIA AUXILIADORA DE COMPAÑÍA 7 DE LA CIUDAD DE J AUGUSTO SALDIVAR"***

				MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		VILLSER COMERCIAL		LD CONSTRUCTORA	
Item N°	**Descripción**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN LA CALLE DE LA FRACCION VIRGEN DE LOS ANGELES DEL B° LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR**								
1.1	CARTEL DE OBRA	UD.	1	1.291.965	1.291.965	1.356.563	1.356.563	1.534.200	1.534.200
1.2	MARCACION Y REPLANTEO	M2	800	2.480	1.984.000	2.604	2.083.200	2.944	2.355.200
1.3	CAJA DE EMPEDRADO	M2	800	11.627	9.301.600	12.208	9.766.400	13.806	11.044.800
1.4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA+ARENA+ MANO DE OBRA)	M2	800	31.866	25.492.800	33.460	26.768.000	37.841	30.272.800
1.5	COLOCACION DE CORDONES DE H° A° PRE FABRICADOS MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	200	27.965	5.593.000	29.363	5.872.600	33.208	6.641.600
1.6	ENRIPIADO DE PIEDRA	M2	800	2.600	2.080.000	2.730	2.184.000	3.088	2.470.400
1.7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1	573.773	573.773	602.392	602.392	681.000	681.000
2	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN LA CALLE PRIMERO DE ABRIL DEL B° NIÑO JESUS DE LA CIUDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR**						-		-
2.1	CARTEL DE OBRA	UD.	1	1.291.965	1.291.965	1.356.563	1.356.563	1.534.200	1.534.200
2.2	MARCACION Y REPLANTEO	M2	800	2.480	1.984.000	2.604	2.083.200	2.944	2.355.200
2.3	CAJA DE EMPEDRADO	M2	800	11.627	9.301.600	12.208	9.766.400	13.806	11.044.800
2.4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA+ARENA+ MANO DE OBRA)	M2	800	31.866	25.492.800	33.460	26.768.000	37.841	30.272.800
2.5	COLOCACION DE CORDONES DE H° A° PRE FABRICADOS MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	200	27.965	5.593.000	29.363	5.872.600	33.208	6.641.600

Sergio Espínola

MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDÍVAR

Ruta Py 027 s/ Avda. Toledo Cañada
J. Augusto Saldivar – Paraguay
Celular: (0995) 600 314 **e-mail**: municipalidadjasaldivar@gmail.com

2.6	ENRIPIADO DE PIEDRA	M2	800	2.600	2.080.000	2.730	2.184.000	3.088	2.470.400
2.7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1	573.773	573.773	602.392	602.392	681.000	681.000
3	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO EN LA CALLE DE LA FRACCION MARIA AUXILIADORA, COMPAÑÍA 7 DE LA CIUDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR**						-		-
3.1	CARTEL DE OBRA	UD.	1	1.291.965	1.291.965	1.356.563	1.356.563	1.534.200	1.534.200
3.2	MARCACION Y REPLANTEO	M2	800	2.480	1.984.000	2.604	2.083.200	2.944	2.355.200
3.3	CAJA DE EMPEDRADO	M2	800	11.627	9.301.600	12.208	9.766.400	13.806	11.044.800
3.4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO (PIEDRA+ARENA+ MANO DE OBRA)	M2	800	31.866	25.492.800	33.460	26.768.000	37.841	30.272.800
3.5	COLOCACION DE CORDONES DE H° A° PRE FABRICADOS MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	200	27.965	5.593.000	29.363	5.872.600	33.208	6.641.600
3.6	ENRIPIADO DE PIEDRA	M2	800	2.600	2.080.000	2.730	2.184.000	3.088	2.470.400
3.7	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1	573.773	573.773	602.392	602.392	681.000	681.000
					138.950.614		**145.898.144**		**165.000.000**

MUNICIPALIDAD DE J. A. SALDIVAR
U.O.C.

Sergio Espínola