CUADRO COM PARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022 - 2023 con ID: 419514

LOTE NRO: 1

					MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA con RUC Nº 8058889-0		NEW SONY VAIO II S.R.L con RUC Nº 80078995-4	
Reparación de 3 Aulas en la Escuela Básica N.º 3862 San Jorge , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	Metros cua	3,6	0	0	933.514	3.360.650
2	72102602-005	Retiro de Puertas existentes	Unidad	3	0	0	60.096	180.288
3	72131601-002	Retiro de Piso Existente	Metros cua	213,85	0	0	23.917	5.114.650
4	72101607-003	Reparación de Fisuras	Unidad Me	1	0	0	3.587.675	3.587.675
5	72102602-005	Retiro de Ventanas	Unidad	21	0	0	243.750	5.118.750
6	72131601-002	Retiro de Parte Eléctricas de aulas y galería	Unidad	3	0	0	982.475	2.947.425
7	72131601-002	Retiro de revoque	Metros cua	20,88	0	0	19.617	409.603
8	72131601-002	Limpieza de Losa	Unidad Me	1	0	0	2.454.563	2.454.563
9	72131601-005	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	Metros cua	39,9	0	0	100.716	4.018.568
10	72131601-007	Techo De estructura metálica sobre losa	Metros cua	230	0	0	314.652	72.369.960
11	72101607-006	Revoque interior y exterior a una capa	Metros cua	64,68	0	0	44.551	2.881.559
12	72131601-009	Carpeta de regularización	Metros cua	213,85	0	0	43.436	9.288.789
13	72131601-009	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	Metros cua	213,85	0	0	110.076	23.539.753
14	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro line	106,2	0	0	29.950	3.180.690
15	72131601-002	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cua	65	0	0	100.295	6.519.175
16	72102602-005	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	Unidad	3	0	0	1.847.739	5.543.217
17	72102602-005	Ventana tipo templado oscuro (0,80 x 1,40) mts	Unidad	21	0	0	955.500	20.065.500
18	73121602-004	Reja metálica con ángulo en los bordes y varilla de 8 mm cada tramo de 10 cm a 45 grados	Unidad	21	0	0	390.000	8.190.000
19	72101603-9999	Canaletas	Metro line	21,9	0	0	77.978	1.707.718
20	72101603-9999	Bajadas	Metro line	21	0	0	77.978	1.637.538
21	72102201-003	Colocacion de Artefactos Electricos	Unidad Me	1	0	0	22.357.646	22.357.646
22	72131601-012	Pintura de paredes interiores y exteriores al Latex con sellador y enduido a dos manos	Metros cua	371,01	0	0	47.999	17.808.109
23	72131601-012	Pintura de Losa	Metros cua	213,85	0	0	43.870	9.381.600
24	72131601-012	Pintura De abertura de madera	Metros cua	11,34	0	0	43.870	497.486
25	72131601-012	Pintura De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metros cua	35,28	0	0	43.870	1.547.734
26	72131601-012	Pintura de rejas	Metros cua	42,9	0	0	36.975	1.586.228
27	72153507-001	Limpieza Final	Unidad Me	1	0	0	1.468.838	1.468.838
					Precio Total			236.763.711

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA con RUC Nº 8058889-0	NEW SONY VAIO II S.R.L con RUC Nº 80078995-4

LOTE NRO: 2

Reparación de 2 Aulas en la Escuela Básica N.º 4089 Espíritu Santo , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	Metros cua	3,6	947.876	3.412.354	0	0
2	72102602-005	Retiro de Puertas existentes	Unidad	3	61.021	183.063	0	0
3	72131601-002	Retiro de Piso Existente	Metros cua	158,24	24.285	3.842.858	0	0
4	72101607-003	Reparación de Fisuras	Unidad Me	1	3.312.870	3.312.870	0	0
5	72131601-002	Retiro de Parte Eléctricas de aulas y galería	Unidad	2	997.590	1.995.180	0	0
6	72131601-002	Retiro de revoque	Metros cua	20,88	19.919	415.909	0	0
7	72131601-002	Limpieza de Losa	Unidad Me	1	2.492.325	2.492.325	0	0
8	72131601-002	Retiro de vidrio de ventanas	Metros cua	33,15	29.829	988.831	0	0
9	72131601-005	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	Metro line	37	102.265	3.783.805	0	0
10	72131601-007	Techo de estructura metálica sobre losa	Metros cua	148	319.493	47.284.964	0	0
11	72101607-006	Revoque de Paredes interior y exterior a una capa	Metros cua	329,64	45.503	14.999.609	0	0
12	72131601-009	Carpeta de regularización	Unidad	158,24	44.105	6.979.175	0	0
13	72131601-009	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	Metros cua	158,24	111.769	17.686.327	0	0
14	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro line	86,5	30.411	2.630.552	0	0
15	72102602-005	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	Unidad	2	1.876.166	3.752.332	0	0
16	72102602-005	Puerta tablero con marco y contramarco (0,70x2,10m) incluye cerradura	Unidad	1	1.875.736	1.875.736	0	0
17	72102602-999	Reparación de Ventanas balancines	Unidad	13	779.873	10.138.349	0	0
18	72102602-004	Vidrio de 4mm	Metros cua	30,45	228.561	6.959.682	0	0
19	72101603-9999	Canaletas	Metro line	14,53	79.542	1.155.745	0	0
20	72101603-9999	Bajadas	Metros cua	16	79.542	1.272.672	0	0
21	72102201-003	Colocacion de Artefactos electricos	Unidad Me	1	12.546.670	12.546.670	0	0
22	72131601-012	Paredes interiores e exteriores al látex con sellador y enduido a dos manos.	Metros cua	400,05	48.738	19.497.637	0	0
23	72131601-012	Pintura De Losa	Metros cua	134	44.545	5.969.030	0	0
24	72131601-012	Pintura De abertura de madera	Metros cua	10,5	44.545	467.723	0	0
25	72131601-012	Pintura De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro line	30,53	37.544	1.146.218	0	0
26	72131601-012	Pintura De Aberturas metálicas	Unidad Me	13	44.545	579.085	0	0
27	72153507-001	Limpieza final	Unidad Me	1	1.491.435	1.491.435	0	0
					Precio Total	176.860.136		

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA con RUC Nº 8058889-0	NEW SONY VAIO II S.R.L con RUC Nº 80078995-4

LOTE NRO: 3

Reparación de Aulas en la Escuela Básica N.º 7344 Augusto Roa Bastos, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	Metros cua	3,6	0	0	933.514	3.360.650
2	72102602-005	Retiro de Puertas existentes	Unidad	5	0	0	59.800	299.000
3	72131601-002	Retiro de Piso Existente	Metros cua	175	0	0	23.790	4.163.250
4	72101607-003	Reparación de Fisuras	Unidad Me	1	0	0	4.550.000	4.550.000
5	72131601-002	Retiro de vidrios existentes	Metros cua	23,4	0	0	29.250	684.450
6	72131601-002	Retiro de Parte Eléctricas de aulas y galería	Metros cua	5	0	0	982.475	4.912.375
7	72131601-005	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	Metros cua	21	0	0	100.716	2.115.036
8	72131601-002	Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación	Metros cua	226,64	0	0	45.639	10.343.623
9	72131601-007	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con r	Metros cua	226,54	0	0	511.875	115.960.163
10	72131601-007	Cumbrera	Metro line	23,5	0	0	102.344	2.405.084
11	72101607-006	Revoque Paredes Ínterior y exterior a una capa	Metros cua	192,19	0	0	44.603	8.572.251
12	72131601-009	Carpeta de regularización	Metros cua	175	0	0	43.436	7.601.300
13	72131601-009	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	Metros cua	175	0	0	110.076	19.263.300
14	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro line	114	0	0	29.625	3.377.250
15	72131601-002	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cua	28,2	0	0	100.295	2.828.319
16	72102602-005	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	Unidad	5	0	0	1.847.739	9.238.695
17	72102602-999	Reparación de Ventanas balancines	Unidad	13	0	0	245.456	3.190.928
18	72102602-004	Vidrio de 4mm	Metros cua	23,4	0	0	234.848	5.495.443
19	72101603-9999	Canaletas	Metro line	47	0	0	78.336	3.681.792
20	72101603-9999	Bajadas	Metro line	32,5	0	0	78.336	2.545.920
21	72102201-003	Colocacion de artefactos electricos	Unidad Me	1	0	0	21.011.816	21.011.816
22	72131601-012	Paredes interiores e exteriores al látex con sellador y enduido a dos manos.	Metros cua	516,19	0	0	47.999	24.776.604
23	72131601-012	De abertura de madera	Metros cua	18,9	0	0	43.870	829.143
24	72131601-012	Pintura De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro line	79,5	0	0	35.337	2.809.292
25	72131601-012	De Aberturas metálicas	Unidad	13	0	0	43.870	570.310
26	72131601-012	Pintura maderamen de techo	Metros cua	226,64	0	0	35.009	7.934.440
27	72153507-001	Limpieza final	Unidad Me	1	0	0	1.468.838	1.468.838
					Precio Total			273.989.271

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C