FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A.

Departamento de Contrataciones

Tel. (595-21) (R.A) 585.606/10 Int. 156 - 206 Fax (595-21) 585.612 Casilla de Correos 1618 - San Lorenzo, Paraguay - E-mail: contrataciones@agr.una.py

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL PARA EL ÁREA DE AULAS - COD.47 ID 316.706

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO						LUXUS CONSULTORA DE RUTH CLAUDELINA PALACIOS VERA			TL INGENIERIA DE ING. HUGO A. TORRES LINARES			ING. JULIO CESAR PATIÑO MARTÍNEZ			ING. ALEJANDRO RECALDE MORA		
Nº	Código de Catálogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incl.	% Variación	Precio Total IVA Incl.	Precio Unitario IVA Incl.	% Variación	Precio Total IVA Incl.	Precio Unitario IVA Incl.	% Variación	Precio Total IVA Incl.	Precio Unitario IIVA Incl.	% Variación	Precio Total IVA Incl.
1	72102504-002	**TRABAJOS PRELIMINARES-MOVIMIENTO DE SUELO**															
		Relleno y Compactación	m3	44,00	119.250	89.438	-25%	3.935.272	80.000	-33%	3.520.000	50.000	-58%	2.200.000	93.900	-21%	4.131.600
2	72102504-002	**CIMENTACION**															
		Cimentación corrida de piedra bruta colocada. Incluye excavación de zanjas.	m^3	13,20	300.000	225.000	-25%	2.970.000	290.000	-3%	3.828.000	420.000	40%	5.544.000	300.000	0,00%	3.960.000
3	72102504-002	**MAMPOSTERÍAS EN GENERAL**															
		Mampostería de elevación de 0,30 de ladrillo común.	m2	55,00	140.000	100.800	-28%	5.544.000	140.000	0,00%	7.700.000	140.000	0,00%	7.700.000	130.000	-7%	7.150.000
4	72102504-002	**AISLACION**															
		Aislación vertical con asfalto en U	m2	126,50	25.000	18.750	-25%	2.371.875	18.000	-28%	2.277.000	25.000	0,00%	3.162.500	40.000	60%	5.060.000
5	72102504-002	**REVOQUES/REVESTIMIENTOS**															
		Revoque exterior de muros, con hidrófugo.	m2	55,00	25.000	18.750	-25%	1.031.250	31.100	24%	1.710.500	32.000	28%	1.760.000	18.000	-28%	990.000
6	72102504-002	**PISO BASE**															
		Piso de Ho, para base del canal, e=7cms	m2	38,50	95.000	71.250	-25%	2.743.125	85.000	-11%	3.272.500	28.000	-71%	1.078.000	90.000	-5%	3.465.000
7	72102504-002	**INSTALACION SANITARIAS-SISTEMA DE DRENAJE**															
		Drenaje con caño perforado diam 100mm	gl	1,00	1.800.000	1.350.000	-25%	1.350.000	1.300.000	-28%	1.300.000	1.850.000	3%	1.850.000	1.200.000	-33%	1.200.000
8	72102504-002	**LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA.**															
		Contenedores / limpieza periódica y final de obra.	gl	1,00	1.200.273	900.205	-25%	900.205	1.000.000	-17%	1.000.000	1.850.000	54%	1.850.000	600.000	-50%	600.000
		TOTAL						**20.845.727**			**24.608.000**			**25.144.500**			**26.556.600**

Lic. Hugo Erico Ovelar
Jefe Departamento de Presupuesto

Lic. Miguel Tomás Figueredo
Jefe Departamento de Patrimonio

C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
Coordinadora Comité de Evaluación

C.P. Antonio Darío Valdez Lezme
Jefe División Almacenes y Suministros

natalfayoso

Arq. Natalia Beatriz Cayoso Barrios
Asesora - Fiscal de Obras

Lic. Gustavo Antonio Ramírez Jara
Encargado de Llamados