COMANDO LOGISTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA N° 01/ 2012

EVALUACION DE LAS OFERTAS DEL LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS N° 24/2012 – "CONSTRUCCION DE MURALLA Y CONSTRUCCIONES VARIAS"

En la ciudad de Mariano Roque Alonso, siendo las 08:00 horas del día lunes 05 del mes de noviembre del año dos mil doce, en el local del Centro Financiero N° 5, sito en la Ruta Transchaco Km 13 1/2, se reúne el Comité de Evaluación nombrado por Orden Particular N° 145 del Comando Logístico de fecha 31 de octubre de 2012, para el Análisis y Evaluación de las diferentes Ofertas presentadas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 24/2012 –PARA **"CONSTRUCCION DE MURALLA Y CONSTRUCCIONES VARIAS"**, convocada por la **UOC N° 5 COMLOG, los siguientes miembros del Comité de Evaluación: PRESIDENTE: GRAL BRIG RAMON MARCIAL VERA AYALA, MIEMBROS: My INT HUGO MARTINEZ, Tte Int EDUARDO SAUCEDO y Tte Int CARLOS VERA.** Se tiene a vista el Acta N° 281/12 de Apertura de Sobres y el Pliego de Bases y Condiciones.

Seguidamente se deja constancia que presento su oferta en el Acto de Apertura de Sobres la siguiente Empresa:

1- **CEO S.A.**

Análisis

Se procede a evaluar las ofertas, con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial, conforme al Art. 60 del Decreto N° 21909/03 y la Sección I del PBC, de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación:

N°	DOCUMENTOS	CEO S.A.
1)	Formulario de Ofertas y Planilla de Precios debidamente completadas y firmadas.	CUMPLE
2)	Declaración Jurada de Integridad Art. 20, inc. w y el Art. 40 de la Ley 2051/03.	CUMPLE
3)	Garantía de Mantenimiento de Ofertas, debidamente extendida. 5%	CUMPLE
4)	Documentos que acrediten la representación del firmante	CUMPLE

En cuanto al análisis del margen de preferencia establecido en el PBC, concluimos que los oferentes **"CUMPLEN"**, con el margen establecido en comparación con los productos nacionales ofertados.

Seguidamente se procede al Análisis de las Especificaciones Técnicas del Llamado

LOTE 1 - OBRAS VARIAS				
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CEO S.A.
1	72101601-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	Cielo raso de Yeso	CUMPLE
			Juntas de dilatacion en cielo raso	CUMPLE
			Provision y colocacion de artefactos de iluminacion	
			(fluorescente de 2x40W.,de embutir,reflejantes)	CUMPLE
			Construccion de registro de inspeccion	CUMPLE
			Extension de cañerias de 1/2",galvanizada,para incendio	CUMPLE
			Desmontaje y montaje de detectores humo-calor	CUMPLE
			Pintura al latex c/ enduido	CUMPLE
			Provision y colocacion de terminales para CVC	CUMPLE
			Provision e instalacion de parlantes	CUMPLE
			Provision y colocacion de Azulejos en cocina	CUMPLE
			Escalera metalica, colocación de 2 (dos) puertas de 2 (dos) hojas con provisión de material	CUMPLE
			Traslado de puerta del deposito	CUMPLE

				CEO S.A.
LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA				
1	72102504-001	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA	LIMPIEZA DE LA OBRA	CUMPLE
			EXCAVACION PARA CIMIENTO	CUMPLE
			CIMIENTO DE PBC	CUMPLE
			CIMIENTO Hº Cº	CUMPLE
			MURO DE NIVELACION DE 0,30M LADRILLOS COMUNES	CUMPLE
			PILARES DE Hº Aº	CUMPLE
			AISLACION HORIZONTAL	CUMPLE
			MURO DE ELEVACION DE 0,15M LADRILLOS COMUNES	CUMPLE
			REVOQUE EXTERIOR A LA LONA	CUMPLE
			TECHO PLANO PARA GARITA INCLUYE IMPERMEBILIZACION	CUMPLE
			PISO CERAMICO ESMALTADO,INCLUYE CARPETA REGULARIZACION	CUMPLE
			PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,80X2,10, CON CERRADURAS Y COLOCACION DE VIDRIOS	CUMPLE
			PROVISION Y COLOCACION DE BALANCINES 0,60X1,0, CON VIDRIOS INCLUIDOS	CUMPLE
			INSTACION ELECTRICA PARA GARITA	CUMPLE
			ILUMINACION TIPO ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
			PINTURA EXTERIOR AL LATEX	CUMPLE

Seguidamente se procede al Análisis de la Capacidad Financiera de las ofertas presentadas:

Del análisis de los documentos de Estados Financieros, ratios de los mismos y otros documentos presentados por los oferentes que cumplieron con las Especificaciones Técnicas, concluimos que la empresa **CEO S.A., "CUMPLE"**, con la solvencia económica, exigidos por la convocante.

El Comité de Evaluación resuelve **Recomendar la Adjudicación**, dando cumplimiento a lo que establece el PBC que dice: en la Sección I Numeral 35, titulo **F ADJUDICACIÓN DE CONTRATO**, en el punto 35.1 De conformidad al **Artículo 63, del Decreto 21909**, la Convocante adjudicara el Contrato al Oferente:

a) Cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones;
b) Que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; y
c) Que presente el precio evaluado como el más bajo.

Por lo tanto:

Los miembros del Comité de Evaluación en forma unánime concluyen:

- **Recomendar:** al Señor Director de la Unidad Operativa de Contratación N° 5, la **Adjudicación** a la siguiente firma comercial teniendo en cuenta los Créditos Presupuestarios y las cantidades solicitadas por la Convocante.

						CEO S.A.	
LOTE 1 - OBRAS VARIAS							
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72101601-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	Cielo raso de Yeso	m2	120	149.500	17.940.000
			Juntas de dilatacion en cielo raso	ml	86	19.500	1.677.000
			Provision y colocacion de artefactos de iluminacion		56	110.500	6.188.000
			(fluorescente de 2x40W.,de embutir,reflejantes)	unid.	15	162.500	2.437.500
			Construccion de registro de inspeccion	unid.	2	312.000	624.000
			Extension de cañerias de 1/2",galvanizada,para incendio	ml	15	162.500	2.437.500
			Desmontaje y montaje de detectores humo-calor	unid.	6	97.500	585.000
			Pintura al latex c/enduido	m2	150	24.960	3.744.000
			Provision y colocacion de terminales para CVC	unid.	3	195.000	585.000
			Provision e instalacion de parlantes	unid.	3	325.000	975.000
			Provision y colocacion de Azulejos en cocina	m2	54	110.500	5.967.000
			Escalera metalica, colocación de 2 (dos) puertas de 2 (dos)hojas con provisión de material	Global	1	6.500.000	6.500.000
			Traslado de puerta del deposito	Global	1	455.000	455.000
TOTAL LOTE 1							50.115.000

						CEO S.A.	
LOTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE MURALLA							
1	72102504-001	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA	LIMPIEZA DE LA OBRA	Global	1	2.600.000	2.600.000
			EXCAVACION PARA CIMIENTO	m3	191,80	41.600	7.978.880
			CIMIENTO DE PBC	m3	132,00	364.000	48.048.000
			CIMIENTO H° C°	m3	59,80	780.000	46.644.000
			MURO DE NIVELACION DE 0,30M LADRILLOS COMUNES	m2	99,00	143.000	14.157.000
			PILARES DE H° A°	m3	19,43	1.534.000	29.805.620
			AISLACION HORIZONTAL	m2	148,50	19.500	2.895.750
			MURO DE ELEVACION DE 0,15M LADRILLOS COMUNES	m2	660,00	84.500	55.770.000
			REVOQUE EXTERIOR A LA LONA	m2	1.369,50	20.800	28.485.600
			TECHO PLANO PARA GARITA INCLUYE IMPERMEBILIZACION	m2	24,75	338.000	8.365.500
			PISO CERAMICO ESMALTADO,INCLUYE CARPETA REGULARIZACION	m2	30	119.600	3.588.000
			PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS 0,80X2,10, CON CERRADURAS Y COLOCACION DE VIDRIOS	unid.	3	845.000	2.535.000
			PROVISION Y COLOCACION DE BALANCINES 0,60X1,0, CON VIDRIOS INCLUIDOS	unid.	6	403.000	2.418.000
			INSTACION ELECTRICA PARA GARITA	global	1	1.950.000	1.950.000
			ILUMINACION TIPO ALUMBRADO PUBLICO	unid.	4	1.066.000	4.264.000
			PINTURA EXTERIOR AL LATEX	m2	1253,2	21.450	26.881.140
TOTAL LOTE 2							286.386.490

TOTAL	336.501.490

TIPO	PROGRAMA	SUB PROGRA	OG	FF	UR	MONTO
1	7	0	520	10	CF N° 5	336.501.490
					TOTAL	336.501.490

SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA.----------

Se da por concluida el análisis y evaluación de las ofertas siendo las 16:00 horas del día lunes 05 de noviembre de 2012, en prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho.

My Int HUGO MARTINEZ Miembro del Comité de Evaluación	**GRAL BRIG RAMON MARCIAL VERA A.** Presidente del Comité de Evaluación
Tte Int CARLOS VERA Miembro del Comité de Evaluación	**Tte Int EDUARDO SAUCEDO** Miembro del Comité de Evaluación

ANEXO

EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LA FIRMA CEO S.A.

EVALUACION SEGÚN PBC

		LIQUIDEZ		ENDEUDAMIENTO		RENTABILIDAD
2011		1.327.394.891		49.989.535		229.728.989
		49.989.535		1.399.664.677		87.334.283
		26,55		0,04		2,63

Gral. Brig. Ramon Vera

Eduardo Saucedo
Tte Ind.

Hugo Martinez
Hy Int

Carlos Vera
Tte Int