Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 57/2020 ID N° 387613 "EMPEDRADO DE CALLE IGNACIO A. PANE, DE LA CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387613 "MFK CONSTRUCCIONES S.A". RUC N° 80072163-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	378.404	726.536	-19.916	-5,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	932	5.596	5.215.472	-295	-5,01%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	932	3.800	3.541.600	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,3	M3	39.989	279,6	37.989	10.621.724	-2.000	-5,00%
2.2	Pavimeto tipo empedrado (piedra + arena + MI	M2	52.325	932	49.708	46.327.856	-2.617	-5,00%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	207	33.102	6.852.114	-1.743	-5,00%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	932	1.601	1.492.132	-85	-5,04%
3.1	Demolicion de piso H°	M2	11.050	60	10.497	629.820	-553	-5,00%
3.2	Destronque arbol extra grande	UNI	821.600	2	780.520	1.561.040	-41.080	-5,00%
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	648.171	1	615.762	615.762	-32.409	-5,00%
	TOTAL					**77.584.056**		

ARQ. [illegible] ATALA
Jefe Dpto. Ingeniería
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 57/2020 ID N° 387613 "EMPEDRADO DE CALLE IGNACIO A. PANE, DE LA CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387613 "ING.GUSTAVO FRUTOS" RUC N° 482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	380.000	729.600	-18.320	-4,60%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	932	5.300	4.939.600	-591	-10,03%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	932	3.800	3.541.600	-200	-5,00%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,3	M3	39.989	279,6	34.000	9.506.400	-5.989	-14,98%
2.2	Pavimeto tipo empedrado (piedra + arena + M	M2	52.325	932	51.000	47.532.000	-1.325	-2,53%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	207	33.500	6.934.500	-1.345	-3,86%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	932	1.600	1.491.200	-86	-5,10%
3.1	Demolicion de piso H°	M2	11.050	60	11.000	660.000	-50	-0,45%
3.2	Destronque arbol extra grande	UNI	821.600	2	821.000	1.642.000	-600	-0,07%
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	648.171	1	648.000	648.000	-171	-0,03%
	TOTAL					**77.624.900**		

ARNALDO ARELA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 57/2020 ID N° 387613 "EMPEDRADO DE CALLE IGNACIO A. P/
CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387613 "ROMA IMPORT EXPORT S.A" RUC N° 80088(

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	350.000	672.000	-48.320
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	932	5.200	4.846.400	-691
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	932	3.520	3.280.640	-480
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	279,6	35.190	9.839.124	-4.799
2.2	Pavimeto tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	932	46.046	42.914.872	-6.279
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	207	30.664	6.347.448	-4.181
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	932	1.484	1.383.088	-202
3.1	Demolicion de piso H°	M2	11.050	60	9.724	583.440	-1.326
3.2	Destronque arbol extra grande	UNI	821.600	2	723.008	1.446.016	-98.592
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	648.171	1	648.171	648.171	0
	TOTAL					**71.961.199**	

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ANE, DE LA

033-1

Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
-12,13%
-11,73%
-12,00%
-12,00%
-12,00%
-12,00%
-11,98%
-12,00%
-12,00%
0,00%

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Jefa Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 57/2020 ID N° 387613 "EMPEDRADO DE CALLE IGNACIO A. PANE, DE LA CIUDAD DE LUQUE."

ID N° 387613 "AC CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS CORONEL" RUC N° 1746291-6

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificacion tecnica)	M2	398.320	1,92	395.000	758.400	-3.320	-0,83%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	5.891	932	5.500	5.126.000	-391	-6,64%
1.3	Marcacion y replanteo	M2	4.000	932	3.500	3.262.000	-500	-12,50%
2.1	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	279,6	39.000	10.904.400	-989	-2,47%
2.2	Pavimeto tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	932	52.000	48.464.000	-325	-0,62%
2.3	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	207	34.000	7.038.000	-845	-2,43%
2.4	Enripiado de piedra	M2	1.686	932	1.600	1.491.200	-86	-5,10%
3.1	Demolicion de piso H°	M2	11.050	60	11.000	660.000	-50	-0,45%
3.2	Destronque arbol extra grande	UNI	821.600	2	800.000	1.600.000	-21.600	-2,63%
4	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	648.171	1	620.000	620.000	-28.171	-4,35%
	TOTAL					**79.924.000**		

ALEJANDRO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque