GOBERNACION DE GUAIRA

CUADRO COMPARATIVO

			REFERENCIAL DEL LLAMADO				OFERTA DE CONSTRUSACI S.A				OFERTA DE DIEGO A. MERCADO BRITEZ			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial	Precio total Referencial	Precio Unitario	Precio Total	Variacion	%	Precio Unitario	Precio Total	Variacion	%
1	72131701-002	**Cartel de Obra - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE CURUPAYTY DEL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DE MBOCAYATY 2.500 M2**	Unidad	1	950.000	950.000	902.500	902.500	47.500	5	902.500	902.500	47.500	5
2	72131701-002	Replanteo y marcación de trabajos	Metros cuadrados	2.500	4.500	11.250.000	2.275	5.687.500	5.562.500	49	4.275	10.687.500	562.500	5
3	72131701-002	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	Metros cúbicos	210	105.000	22.050.000	69.750	14.647.500	7.402.500	34	99.750	20.947.500	1.102.500	5
4	72131701-002	Provisión de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,40 x 0,40 cm. Espesor de 0,10cm.	Metro lineal	700	25.000	17.500.000	23.750	16.625.000	875.000	5	23.750	16.625.000	875.000	5
5	72131701-002	Mano de obra de colocación de cordón.	Metro lineal	700	12.000	8.400.000	9.400	6.580.000	1.820.000	22	11.400	7.980.000	420.000	5
6	72131701-002	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	Metros cúbicos	210	92.000	19.320.000	67.400	14.154.000	5.166.000	27	87.400	18.354.000	966.000	5
7	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	Metros cuadrados	2.500	35.000	87.500.000	33.250	83.125.000	4.375.000	5	33.250	83.125.000	4.375.000	5
8	72131701-002	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	Metros cuadrados	2.500	10.000	25.000.000	5.500	13.750.000	11.250.000	45	9.500	23.750.000	1.250.000	5
9	72131701-002	Compactación de empedrado con maquinaria.	Metros cuadrados	2.500	8.000	20.000.000	7.600	19.000.000	1.000.000	5	7.600	19.000.000	1.000.000	5
10	72131701-002	Provisión y colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	Metros cuadrados	2.500	10.500	26.250.000	5.975	14.937.500	11.312.500	43,1	9.975	24.937.500	1.312.500	5
11	72131701-002	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	Metro lineal	700	10.000	7.000.000	5.500	3.850.000	3.150.000	45	9.500	6.650.000	350.000	5
12	72131701-002	Relleno y compactación de soporte de cordón. Incluye mano de obra.	Metro lineal	700	10.000	7.000.000	5.500	3.850.000	3.150.000	45	9.500	6.650.000	350.000	5
13	72131701-002	Limpieza final de zona de obras.	Unidad Medida Global	1	2.120.000	2.120.000	1.014.000	1.014.000	1.106.000	52,17	2.014.000	2.014.000	106.000	5
14	72131701-002	Provisión y colocación de tubo de H°A° prefabricado. Diametro de 0,80 metros.	Unidad	6	850.000	5.100.000	807.500	4.845.000	255.000	5	807.500	4.845.000	255.000	5
15	72131701-002	Construcción de cabezara de piedra bruta colocada. Sección de 0,45cm.	Metros cúbicos	6,5	450.000	2.925.000	427.500	2.778.750	146.250	5	427.500	2.778.750	146.250	5

GOBERNACION DEL GUAIRA
Unidad Operativa de Contrataciones
CUNA DE TRADICIONES

Abog. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

16	72131701-002	Mano de Obra de Colocacacion de Piedra Bruta.	Metros cúbicos	6,5	200.000	1.300.000	190.000	1.235.000	65.000	5	190.000	1.235.000	65.000	5
17	72131701-002	Pilar de H°A°. Para soporte de cabecera.	Metros cúbicos	1,3	2.000.000	2.600.000	900.000	1.170.000	1.430.000	55	1.900.000	2.470.000	130.000	5
18	72131701-002	Mano de obra de Construcción de Pilar HºAº	Metros cúbicos	1,3	500.000	650.000	475.000	617.500	32.500	5	475.000	617.500	32.500	5
19	72131701-002	Construcción de zocalo de ladrillo comun de 0,15. Altura de 0,60 cm.	Metros cuadrados	3,5	80.000	280.000	76.000	266.000	14.000	5	76.000	266.000	14.000	5
20	72131701-002	Mano de obra de construcción de zocalo de ladrillo común.	Metros cuadrados	3,5	20.000	70.000	19.000	66.500	3.500	5	19.000	66.500	3.500	5
21	72131701-002	Construcción de muro de PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA) para canalización cerrada.	Metros cuadrados	35,6	270.000	9.612.000	256.500	9.131.400	480.600	5	256.500	9.131.400	480.600	5
22	72131701-002	Mano de obra de construcción de muro de PBC.	Metros cúbicos	35,6	150.000	5.340.000	92.500	3.293.000	2.047.000	38,33	142.500	5.073.000	267.000	5
23	72131701-002	Provisión de loseta de H°A° para canal cerrado. Sección de 1,60 metros de largo por 1,10 de ancho. Espesor de 0,12cm.	Metros cúbicos	5,76	2.000.000	11.520.000	900.000	5.184.000	6.336.000	55	1.900.000	10.944.000	576.000	5
24	72131701-002	Mano de obra de colocación de loseta de H°A°.	Metros cúbicos	5,76	500.000	2.880.000	475.000	2.736.000	144.000	5	475.000	2.736.000	144.000	5
25	72131701-002	Colchón de arena gorda en base.	Metros cúbicos	12,3	95.000	1.168.500	90.250	1.110.075	58.425	5	90.250	1.110.075	58.425	5
26	72131701-002	**Cartel de obra - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -COMPAÑÍA RINCÓN DE BORJA 2.600 m2.**	Unidad	1	950.000	950.000	902.500	902.500	47.500	5	902.500	902.500	47.500	5
27	72131701-002	Replanteo y marcación de trabajos.	Metros cuadrados	2.600	4.500	11.700.000	4.275	11.115.000	585.000	5	4.275	11.115.000	585.000	5
28	72131701-002	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	Metros cúbicos	240	105.000	25.200.000	99.750	23.940.000	1.260.000	5	99.750	23.940.000	1.260.000	5
29	72131701-002	Provisión de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,40 x 0,40 cm. Espesor de 0,10cm.	Metro lineal	800	25.000	20.000.000	23.750	19.000.000	1.000.000	5	23.750	19.000.000	1.000.000	5
30	72131701-002	Mano de obra de colocación de cordón.	Metro lineal	800	12.000	9.600.000	11.400	9.120.000	480.000	5	11.400	9.120.000	480.000	5
31	72131701-002	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	Metros cúbicos	240	92.000	22.080.000	67.400	16.176.000	5.904.000	26,74	87.400	20.976.000	1.104.000	5
32	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	Metros cuadrados	2.600	35.000	91.000.000	33.250	86.450.000	4.550.000	5	33.250	86.450.000	4.550.000	5
33	72131701-002	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	Metros cuadrados	2.600	10.000	26.000.000	9.500	24.700.000	1.300.000	5	9.500	24.700.000	1.300.000	5
34	72131701-002	Compactación de empedrado con maquinaria.	Metros cuadrados	2.600	8.000	20.800.000	4.600	11.960.000	8.840.000	42,5	7.600	19.760.000	1.040.000	5
35	72131701-002	Provisión y colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	Metros cuadrados	2.600	10.500	27.300.000	4.975	12.935.000	14.365.000	52,62	9.975	25.935.000	1.365.000	5
36	72131701-002	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	Metro lineal	800	10.000	8.000.000	9.500	7.600.000	400.000	5	9.500	7.600.000	400.000	5

GOBERNACIÓN DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

37	72131701-002	Relleno y compactación de soporte de cordón. Incluye mano de obra.	Metro lineal	800	10.000	8.000.000	9.500	7.600.000	400.000	5	9.500	7.600.000	400.000	5
38	72131701-002	Limpieza final de zona de obras.	Unidad Medida Global	1	1.470.000	1.470.000	896.500	896.500	573.500	39,01	1.396.500	1.396.500	73.500	5
39	72131701-002	**Cartel de Obra - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE NATALICIO TALAVERA TRAMO SOBRE LA CALLE CAMINO A LA COMPAÑÍA SAN MIGUEL - 2.100**	Unidad	1	950.000	950.000	902.500	902.500	47.500	5	902.500	902.500	47.500	5
40	72131701-002	Replanteo y marcación de trabajos.	Metros cuadrados	2.100	4.500	9.450.000	4.275	8.977.500	472.500	5	4.275	8.977.500	472.500	5
41	72131701-002	Relleno y compatación de suelo sobre rasante. Con Maquinaria pesada.	Metros cúbicos	120	105.000	12.600.000	39.750	4.770.000	7.830.000	62,14	99.750	11.970.000	630.000	5
42	72131701-002	Provisión de cordón de H°A°. Dimensiones de 0,40 x 0,40 cm. Espesor de 0,10cm.	Metro lineal	600	25.000	15.000.000	23.750	14.250.000	750.000	5	23.750	14.250.000	750.000	5
43	72131701-002	Mano de obra de colocación de cordón	Metro lineal	600	12.000	7.200.000	11.400	6.840.000	360.000	5	11.400	6.840.000	360.000	5
44	72131701-002	Colchón de arena gorda en base. Con maquinaria pesada.	Metros cúbicos	120	92.000	11.040.000	87.400	10.488.000	552.000	5	87.400	10.488.000	552.000	5
45	72131701-002	Provisión de piedra arenisca para empedrado.	Metros cuadrados	2.100	35.000	73.500.000	23.250	48.825.000	24.675.000	34	33.250	69.825.000	3.675.000	5
46	72131701-002	Mano de obra de colocación de piedra para empedrado.	Metros cuadrados	2.100	10.000	21.000.000	8.500	17.850.000	3.150.000	15	9.500	19.950.000	1.050.000	5
47	72131701-002	Compactación de empedrado con maquinaria.	Metros cuadrados	2.100	8.000	16.800.000	5.600	11.760.000	5.040.000	30	7.600	15.960.000	840.000	5
48	72131701-002	Provisión y colocación de enripiado de piedra triturada 6ta. Con maquinaria	Metros cuadrados	2.100	10.500	22.050.000	5.975	12.547.500	9.502.500	43	9.975	20.947.500	1.102.500	5
49	72131701-002	Relleno de ranura de cordones. Incluye mano de obra.	Metro lineal	600	10.000	6.000.000	9.500	5.700.000	300.000	5	9.500	5.700.000	300.000	5
50	72131701-002	Relleno y compactación de soporte de cordón. Incluye mano de obra.	Metro lineal	600	10.000	6.000.000	9.500	5.700.000	300.000	5	9.500	5.700.000	300.000	5
51	72131701-002	Limpieza final de zona de obras.	Unidad Medida Global	1	1.822.000	1.822.000	1.949.340	1.949.340	-127.340	-7	1.730.900	1.730.900	91.100	5
52	72131701-002	Provisión y colocación de tubo de H°A° prefabricado. Diametro de 0,60 metros.	Unidad	7	450.000	3.150.000	456.000	3.192.000	-42.000	-1	427.500	2.992.500	157.500	5
53	72131701-002	Construcción de cabezara de piedra bruta colocada. Sección de 0,45cm.	Metros cúbicos	3,5	480.000	1.680.000	190.000	665.000	1.015.000	60	456.000	1.596.000	84.000	5
54	72131701-002	Mano de obra de cimiento de piedra bruta.	Metros cúbicos	3,5	200.000	700.000	900.000	3.150.000	-2.450.000	-350	190.000	665.000	35.000	5
55	72131701-002	Pilar de H°A°. Para soporte de cabecera.	Metros cúbicos	0,86	2.000.000	1.720.000	475.000	408.500	1.311.500	76	1.900.000	1.634.000	86.000	5
56	72131701-002	Mano de obra para construcción de pilar de H°A°.	Metros cúbicos	0,86	500.000	430.000	76.000	65.360	364.640	85	475.000	408.500	21.500	5

GOBERNACIÓN DEL GUAIRA
GUAIRA
SECRETARÍA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Alfredo Celano
Enc. de U. O. C.

57	72131701-002	Construcción de zocalo de ladrillo comun de 0,15. Altura de 0,60 cm.	Metros cuadrados	2,3	80.000	184.000	19.000	43.700	140.300	76	76.000	174.800	9.200	5
58	72131701-002	Mano de obra de construcción de zocalo.	Metros cuadrados	2,3	20.000	46.000	42.750	98.325	-52.325	-114	19.000	43.700	2.300	5
59	72131701-002	Revocado de zocalo. Incluye mano de obra.	Metros cuadrados	4,6	45.000	207.000	19.000	87.400	119.600	58	42.750	196.650	10.350	5
60	72131701-002	Pintura al latéx de zocalo.	Metros cuadrados	4,6	20.000	92.000	14.250	65.550	26.450	29	19.000	87.400	4.600	5
61	72131701-002	Mano de obra de pintura.	Metros cuadrados	4,6	15.000	69.000	995.000	4.577.000	-4.508.000	-6533	14.250	65.550	3.450	5
62	72131701-002	Viga de H°A°. Para soporte de badén de 0,25 x 0,40cm.	Metros cúbicos	2,3	2.100.000	4.830.000	760.000	1.748.000	3.082.000	64	1.995.000	4.588.500	241.500	5
63	72131701-002	Mano de obra para construcción de viga de hormigón armado.	Metros cúbicos	2,3	800.000	1.840.000	995.000	2.288.500	-448.500	-24	760.000	1.748.000	92.000	5
64	72131701-002	Badén de hormigón armado. Ancho de 0,80 cm y espesor de 10cm.	Metros cúbicos	1,6	2.100.000	3.360.000	760.000	1.216.000	2.144.000	64	1.995.000	3.192.000	168.000	5
65	72131701-002	Mano de obra para construcción de badén.	Metros cúbicos	1,6	800.000	1.280.000	1.995.000	3.192.000	-1.912.000	-149	760.000	1.216.000	64.000	5
						792.885.500		**634.308.400**				**753.241.225**		

NO SE REALIZARON CORRECCIONES ARITMETICAS

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Alfredo Celano
Enc de U.O.C