Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 17/2013 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE EL CEDRO - BARRIO SAN IGNACIO"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código	DESCRIPCION	EMPRESA MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ						EMPRESA ANDREA GISSEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ						EMPRESA R.C. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES					
			Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Marca	Proc.	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
01	72131701-002	PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES																		
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.352.000	1.352.000	N/A	N/A	Un.	1,00	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	Un.	1,00	1.404.000	1.404.000
		Marcación y replanteo s/ pl planialtimétrico	N/A	N/A	m2	1.543,50	1.456	2.247.336	N/A	N/A	m2	1.543,50	1.400	2.160.900	N/A	N/A	m2	1.543,50	1.512	2.333.772
02		MOVIMIENTO DE SUELO																		
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	154,30	9.360	1.444.248	N/A	N/A	m3	154,30	9.000	1.388.700	N/A	N/A	m3	154,30	9.720	1.499.796
		Preparación de terreno para caja Empedrado	N/A	N/A	m2	1.543,50	5.512	8.507.772	N/A	N/A	m2	1.543,50	5.300	8.180.550	N/A	N/A	m2	1.543,50	5.724	8.834.994
03		CORDON																		
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	345,00	30.160	10.405.200	N/A	N/A	ml	345,00	29.000	10.005.000	N/A	N/A	ml	345,00	31.320	10.805.400
		Relleno compactacion con tierra rojas	N/A	N/A	m3	78,00	19.240	1.500.720	N/A	N/A	m3	78,00	18.500	1.443.000	N/A	N/A	m3	78,00	19.980	1.558.440
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	36,00	12.480	449.280	N/A	N/A	m3	36,00	12.000	432.000	N/A	N/A	m3	36,00	12.960	466.560
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	343,00	3.120	1.070.160	N/A	N/A	ml	343,00	3.000	1.029.000	N/A	N/A	ml	343,00	3.240	1.111.320
04		EMPEDRADO																		
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchon de arena	N/A	N/A	m2	1.543,50	24.960	38.525.760	N/A	N/A	m2	1.543,50	24.000	37.044.000	N/A	N/A	m2	1.543,50	25.920	40.007.520
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.543,50	7.800	12.039.300	N/A	N/A	m2	1.543,50	7.500	11.576.250	N/A	N/A	m2	1.543,50	8.100	12.502.350
05		LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS																		
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl	1,00	1.246.000	1.246.000	N/A	N/A	gl	1,00	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	gl	1,00	1.296.000	1.296.000
								78.789.776						75.759.400						81.820.152

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC