MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Itauguá oapiahupéa"
Defensores del Chaco N° 170 e/ Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay
Ordenanza Departamental 12/04 – Capital del Ñandutí, Cuna de la Artesanía Departamental

# Cuadro Comparativo de Ofertas
# Contratacion Directa Nº 20/2014
# "Construccion de Empedrado ZONA 3"

| Item | Descripción | RG CONSTRUCCIONES de Ranulfo Aguilera | | | | LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES de Osvaldo | | | | dbp INGENIERIA de Daniel Benitez | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido ) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Construcción de Empedrado Zona 03 | | | | | | | | | | | | |
| | Levantamiento planimetrico | ml | 560 | 1.000 | 560.000 | ml | 560 | 2.500 | 1.400.000 | ml | 560 | 1.000 | 560.000 |
| | Nivelación y compactación | ml | 560 | 1.000 | 560.000 | ml | 560 | 3.000 | 1.680.000 | ml | 560 | 2.000 | 1.120.000 |
| | Elaboración de cordones de HºAº | ml | 1.120 | 12.000 | 13.440.000 | ml | 1.120 | 13.500 | 15.120.000 | ml | 1.120 | 12.000 | 13.440.000 |
| | Colocación de cordones de HºAº | ml | 1.120 | 1.000 | 1.120.000 | ml | 1.120 | 2.500 | 2.800.000 | ml | 1.120 | 2.000 | 2.240.000 |
| | Colchón de arena lavada h. | caargas | 130 | 180.000 | 23.400.000 | caargas | 130 | 245.000 | 31.850.000 | caargas | 130 | 280.000 | 36.400.000 |
| | Piedra bruta | caargas | 125 | 360.000 | 45.000.000 | caargas | 125 | 225.000 | 28.125.000 | caargas | 125 | 310.000 | 38.750.000 |
| | Colocación de piedra bruta | m2 | 3.790 | 8.500 | 32.215.000 | m2 | 3.790 | 7.500 | 28.425.000 | m2 | 3.790 | 7.000 | 26.530.000 |
| | Compactación de empedrado | m2 | 3.790 | 1.000 | 3.790.000 | m2 | 3.790 | 3.650 | 13.833.500 | m2 | 3.790 | 2.000 | 7.580.000 |
| | Construcción de Muro PBC. | m3 | 36 | 380.000 | 13.680.000 | m3 | 36 | 290.000 | 10.440.000 | m3 | 36 | 350.000 | 12.600.000 |
| | Limpieza final y Respaldo de cordón | ml | 410 | 500 | 205.000 | ml | 410 | 8.000 | 3.280.000 | ml | 410 | 500 | 205.000 |
| | | TOTAL | | | 133.970.000 | TOTAL | | | 136.953.500 | TOTAL | | | 139.425.000 |

ABOG. LILIAN JOSELINA FLORENTIN
Matrícula C.S.J. Nº 30.538