Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE LA OFERTA

llamado: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 30 DE AGOSTO Y LIBERTAD

				Precio Referencial			ESPACIOS CONSTRUCTORA				RV CONSTRUCCIONES				LAUPANI			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE MEJICO Y GRAL DIAZ**																
1.1		Cartel de Obra	un	1	900.000	**900.000**	1	800.000	**800.000**	-11%	1	900.000	**900.000**	0%	1	850.000	**850.000**	-6%
1.2		Replanteo de Obra	m2	1.173,45	3.300	**3.872.385**	1.173,45	3.500	**4.107.075**	6%	1.173,45	3.800	**4.459.110**	15%	1.173,45	3.800	**4.459.110**	15%
1.3		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1.173,45	7.000	**8.214.150**	1.173,45	7.500	**8.800.875**	7%	1.173,45	7.800	**9.152.910**	11%	1.173,45	7.800	**9.152.910**	11%
1.4		Retiro de tierra sobrante	m3	58,67	10.000	**586.700**	58,67	10.500	**616.035**	5%	58,67	12.000	**704.040**	20%	58,67	12.000	**704.040**	20%
1.5		Colchón de arena	m3	150,00	55.000	**8.250.000**	150,00	42.000	**6.300.000**	-24%	150,00	43.200	**6.480.000**	-21%	150,00	45.000	**6.750.000**	-18%
1.6		Elaboración y colocación de cordón de hormigó in sitú s	ml	370,96	54.000	**20.031.840**	370,96	48.000	**17.806.080**	-11%	370,96	48.000	**17.806.080**	-11%	370,96	52.000	**19.289.920**	-4%
1.7		Relleno para recostadero de cordón	m3	11,73	85.000	**997.050**	11,73	68.000	**797.640**	-20%	11,73	72.000	**844.560**	-15%	11,73	72.000	**844.560**	-15%
1.8		Empedrado con piedra arenisca	M2	1173,45	35.000	**41.070.750**	1173,45	34.000	**39.897.300**	-3%	1173,45	33.000	**38.723.850**	-6%	1173,45	34.500	**40.484.025**	-1%
1.9		Compactación de empedrado	M2	1173,45	3.000	**3.520.350**	1173,45	2.700	**3.168.315**	-10%	1173,45	3.000	**3.520.350**	0%	1173,45	3.300	**3.872.385**	10%
1.10		Recubrimiento con arena y triturada sexta, 2da. Com	M2	1173,45	4.000	**4.693.800**	1173,45	3.600	**4.224.420**	-10%	1173,45	3.600	**4.224.420**	-10%	1173,45	4.200	**4.928.490**	5%
1.11		Relleno con abono	m3	6,00	200.000	**1.200.000**	6,00	180.000	**1.080.000**	-10%	6,00	200.000	**1.200.000**	0%	6,00	220.000	**1.320.000**	10%
1.12		Provisión de plantas ornamentales	gl	1,00	2.000.000	**2.000.000**	1,00	1.600.000	**1.600.000**	-20%	1,00	1.800.000	**1.800.000**	-10%	1,00	2.000.000	**2.000.000**	0%
1.13		Limpieza final	gl	1	1.273.000	**1.273.000**	1	1.000.000	**1.000.000**	-21%	1	1.000.000	**1.000.000**	-21%	1	990.000	**990.000**	-22%
		SUB TOTAL				**96.610.025**			**90.197.740**				**90.815.320**				**95.645.440**	
2	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 30 DE AGOSTO ENTRE MEJICO Y GRAL DIAZ**																
2.1		Levantamiento Planimetrico	m2	771,6	3.300	**2.546.280**	771,6	3.500	**2.700.600**	6%	771,6	3.800	**2.932.080**	15%	771,6	3.800	**2.932.080**	15%
2.2		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	771,6	7.000	**5.401.200**	771,6	7.500	**5.787.000**	7%	771,6	7.800	**6.018.480**	11%	771,6	7.800	**6.018.480**	11%
2.3		Retiro de tierra sobrante	m3	38,58	10.000	**385.800**	38,58	10.500	**405.090**	5%	38,58	12.000	**462.960**	20%	38,58	9.000	**347.220**	-10%
2.4		Colchón de arena	m3	85	55.000	**4.675.000**	85	42.000	**3.570.000**	-24%	85	43.200	**3.672.000**	-21%	85	45.000	**3.825.000**	-18%
2.5		Elaboración de cordón de hormigón in situ según dis	ml	222,26	54.000	**12.002.040**	222,26	48.000	**10.668.480**	-11%	222,26	48.000	**10.668.480**	-11%	222,26	52.000	**11.557.520**	-4%
2.6		Relleno para recostadero de cordón	m3	7,72	85.000	**656.200**	7,72	68.000	**524.960**	-20%	7,72	72.000	**555.840**	-15%	7,72	72.000	**555.840**	-15%
2.7		Empedrado con piedra arenisca	m2	771,6	35.000	**27.006.000**	771,6	34.000	**26.234.400**	-3%	771,6	33.000	**25.462.800**	-6%	771,6	34.500	**26.620.200**	-1%
2.8		Compactación de empedrado	m2	771,6	3.000	**2.314.800**	771,6	2.700	**2.083.320**	-10%	771,6	3.000	**2.314.800**	0%	771,6	3.300	**2.546.280**	10%
2.9		Recubrimiento con arena y triturada sexta, 2da. Com	m2	771,6	4.000	**3.086.400**	771,6	3.600	**2.777.760**	-10%	771,6	3.600	**2.777.760**	-10%	771,6	4.200	**3.240.720**	5%
2.10		Cordon de P.B.C. de 0,40m x 0,40 m con mezcla seca.	ml	14	72.000	**1.008.000**	14	68.000	**952.000**	-6%	14	70.000	**980.000**	-3%	14	80.000	**1.120.000**	11%
2.11		Limpieza final	gl	1	1.250.000	**1.250.000**	1	1.000.000	**1.000.000**	-20%	1	1.000.000	**1.000.000**	-20%	1	1.200.000	**1.200.000**	-4%
		SUB TOTAL				**60.331.720**			**56.703.610**				**56.845.200**				**59.963.340**	
TOTAL GENERAL						**156.941.745**			**146.901.350**				**147.660.520**				**155.608.780**	

Municipalidad Gral. B. Caballero
U.O.C
Unidad Operativa de Contrataciones

Karen Natalia Colmán
Jefa de U.O.C.