LLAMADO N° 111/2015 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE BÁSCULAS. ID Nº 299212

LOTE 2 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS

ÍT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Puesto Mbutuy - Bascula						
	Trabajos en Planta Baja						
1	**Pintura**						
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	110,00	N/A	N/A	21.900	2.409.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	89,00	N/A	N/A	21.900	1.949.100
	Pintura de cielo raso de H° al látex interior, previo lijado y regularización de superficie	m2	45,00	N/A	N/A	23.600	1.062.000
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización	m2	15,12	N/A	N/A	26.900	406.728
	Pintura al látex exterior de cordón de piso, previo lijado y regularización de superficie	m2	212,00	N/A	N/A	23.600	5.003.200
	Pintura reflectiva de cordón de pista	ml	122,00	N/A	N/A	46.200	5.636.400
	Pintura al esmalte sintético de mástil	un	1,00	N/A	N/A	100.800	100.800
	Pintura al esmalte sintético de escalera metálica	m2	30,00	N/A	N/A	23.600	708.000
2	**Limpieza**						-
	Llimpieza de tanque elevado y sanitación	un.	1,00	N/A	N/A	2.352.000	2.352.000
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.596.000	1.596.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1,00	N/A	N/A	1.512.000	1.512.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida)	un	1,00	N/A	N/A	1.260.000	1.260.000
3	**Instalación sanitaria**						-
	Colocación de ducha eléctrica	un.	1,00	N/A	N/A	268.800	268.800
	Provisión y colocación de cisterna para inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800
	Reparación y reposición de sección de caño de alimentación del tanque al baño, baja presión	un.	1,00	N/A	N/A	798.000	798.000
4	**Instalación eléctrica**						-
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	88.200	88.200
	Verificación y mantenimiento de pararrayos	un	1,00	N/A	N/A	714.000	714.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	3,00	N/A	N/A	462.000	1.386.000
5	**Reparación de Cerco**						-
	Provisión y colocación de postes 2 m. de h.,base de H° pobre 0,30x0,30x0,50 (incluye reparación de alambres liso de poste a poste)	un.	7,00	N/A	N/A	184.800	1.293.600
	Trabajos en Planta Alta						-
6	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	85,00	N/A	N/A	21.900	1.861.500
	Pintura al látex exterior, previo lijado y regularización de superficie	m2	65,00	N/A	N/A	21.900	1.423.500
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización de superficie	und	2,00	N/A	N/A	26.900	53.800
	Pintura al barniz de techo (tirantes, tejuelones)	m2	50,00	N/A	N/A	25.200	1.260.000
	Pintura al sintético de tanque elevado	m2	95,00	N/A	N/A	25.200	2.394.000
	Pintura al látex interior de baranda de mampostería, previo lijado y regularización de superficie	m2	51,20	N/A	N/A	21.900	1.121.280
	Pintura al sintético de canaleta alero y caños de bajada	ml	40,00	N/A	N/A	15.200	608.000
	Pintura al esmalte sintético aluminio de guarda pista metálico, 1 mano y con soplete	ml	130,00	N/A	N/A	16.800	2.184.000
	Pintura al látex de postes de luz h=1.20	un.	1,00	N/A	N/A	50.400	50.400
	Pintura al látex de tapa de registros	un.	1,00	N/A	N/A	33.600	33.600
	Siliconado de aberturas blindex	un.	1,00	N/A	N/A	588.000	588.000
7	**Instalación sanitaria**						-
	Colocación de desagües pluviales	und	6,00	N/A	N/A	151.200	907.200
8	**Aislación**						-
	Aislación de terraza con pintura impermeabilizante fibrada	m2	30,00	N/A	N/A	113.400	3.402.000
9	**Aberturas**						-
	Reparación de sistema de cierre ventana de blindex, en planta baja	un.	1,00	N/A	N/A	504.000	504.000
10	**Trabajos de jardinería**						-
	Jardinería mantenimiento	un.	1,00	N/A	N/A	504.000	504.000
	Puesto San José - Bascula						0
11	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	107,00	N/A	N/A	21.900	2.343.300
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	47,00	N/A	N/A	21.900	1.029.300

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Espinola
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Abog. Esteban Garupp
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Oscar Gustavo Llano G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

LOTE 2 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Pintura de cielo raso de H° al látex, previo lijado y regularización de superficie	m^2	90,00	N/A	N/A	23.600	2.124.000
	Pintura a la cal de poste de luz hasta H=1.20	un.	1,00	N/A	N/A	29.400	29.400
	Pintura a la cal de tapa de Hormigon de registros	un.	1,00	N/A	N/A	16.800	16.800
	Pintura al esmalte sintéctico de cordón amarillo	ml.	120,00	N/A	N/A	29.400	3.528.000
	Pintura al esmalte sintético de mástil y limpieza de pedestal	un.	1,00	N/A	N/A	100.800	100.800
	Pintura al esmalte sintético de guarda pista metálico una mano con soplete (color aluminio)	ml	130,00	N/A	N/A	16.800	2.184.000
	Pintura al látex de ladrillo visto	m2	22,00	N/A	N/A	21.900	481.800
	Puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización de superficie	m2	16,00	N/A	N/A	26.900	430.400
	Pintura sintética de borde de piso exterior	m2	12,00	N/A	N/A	23.600	283.200
	Siliconado de aberturas de vidrios templados	un.	1,00	N/A	N/A	588.000	588.000
12	**Limpieza**						-
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.596.000	1.596.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1,00	N/A	N/A	1.512.000	1.512.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida)	un	1,00	N/A	N/A	1.260.000	1.260.000
13	**Instalacion sanitaria**						-
	Provisión y colocación de cisterna para indoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800
	Colocación de desgues pluviales cadenas	ml	6,00	N/A	N/A	151.200	907.200
14	**Instalación eléctrica**						-
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	88.200	88.200
	Verificación y mantenimiento de pararrayos	un	1,00	N/A	N/A	714.000	714.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	2,00	N/A	N/A	462.000	924.000
	Revisión y mejoramiento de instalación eléctrica	un.	1,00	N/A	N/A	1.344.000	1.344.000
15	**Aislación**						-
	Aislacion de canalon superior	m2	30,00	N/A	N/A	113.400	3.402.000
16	**Trabajos de jardinería**						-
	Jardineria mantenimiento	und.	1,00	N/A	N/A	504.000	504.000
	Caseta del Generador			N/A	N/A		-
17	**Pintura**						-
	Pintura exterior al látex	m2	26,00	N/A	N/A	21.900	569.400
	Pintura interior al látex	m2	26,00	N/A	N/A	21.900	569.400
	Pintura de techo sintético	m2	7,00	N/A	N/A	26.900	188.300
	Pintura de aberturas al esmalte sintético	m2	6,60	N/A	N/A	23.600	155.760
	Pintura sintética de borde exterior	m2	7,00	N/A	N/A	23.600	165.200
	Puesto San José - Bascula						0
18	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	107,00	N/A	N/A	21.900	2.343.300
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	47,00	N/A	N/A	21.900	1.029.300
	Pintura de cielo raso H° al látex, previo lijado y regularización de superficie	m^2	90,00	N/A	N/A	23.600	2.124.000
	Pintura a la cal de poste de luz hasta H=1.20	un.	1,00	N/A	N/A	29.400	29.400
	Pintura a la cal de tapa de Hormigón de registros	un.	1,00	N/A	N/A	16.800	16.800
	Pintura al esmalte sintéctico de cordón amarillo	ml.	120,00	N/A	N/A	16.800	2.016.000
	Pintura al esmalte sintético de mástil y limpieza de pedestal	un.	1,00	N/A	N/A	100.800	100.800
	Pintura al esmalte sintético de guarda pista metálico una mano con soplete (color aluminio)	ml	130,00	N/A	N/A	16.800	2.184.000
	Pintura al látex de ladrillo visto	m^2	22,00	N/A	N/A	21.900	481.800
	Puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización de superficie	m^2	16,00	N/A	N/A	26.900	430.400
	Pintura sintética de borde de piso exterior	m^2	15,00	N/A	N/A	23.600	354.000
	Pintura sintética de tanque elevado	un	1,00	N/A	N/A	1.512.000	1.512.000
	Siliconado de aberturas de vidrio templado	un.	1,00	N/A	N/A	588.000	588.000
19	**Limpieza**						-
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.596.000	1.596.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1,00	N/A	N/A	1.512.000	1.512.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida)	un	1,00	N/A	N/A	1.260.000	1.260.000
	Limpieza de tanque elevado y sanitación	un.	1,00	N/A	N/A	2.352.000	2.352.000
20	**Instalación sanitaria**						-
	Provisión y colocación de cisterna para indoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
...ión y Finanzas

Secretario General
Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Ricardo A. Rieto V.
Director de Obras Públicas

Ing. Juan C. Ferreira López
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

LOTE 2 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800
	Conexión de agua de Essap cañería de 1"	ml	250,00	N/A	N/A	13.500	3.375.000
	Colocación de desgues pluviales cadenas	ml	6,00	N/A	N/A	151.200	907.200
21	**Instalación eléctrica**						-
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	88.200	88.200
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	2,00	N/A	N/A	462.000	924.000
	Revisión y mejoramiento de instalación eléctrica	un.	1,00	N/A	N/A	1.344.000	1.344.000
22	**Aislación**						-
	Aislación de canalón superior	m2	30,00	N/A	N/A	113.400	3.402.000
23	**Trabajos de jardinería**						-
	Jardineria - mantenimiento	und.	1,00	N/A	N/A	504.000	504.000
	Caseta del Generador						-
24	**Pintura**						-
	Pintura exterior al látex	m2	26,00	N/A	N/A	21.900	569.400
	Pintura interior al látex	m2	26,00	N/A	N/A	21.900	569.400
	Pintura de techo sintético	m2	7,00	N/A	N/A	26.900	188.300
	Pintura de aberturas al esmalte sintético	m2	6,60	N/A	N/A	23.600	155.760
	Pintura sintética de borde exterior	m2	7,00	N/A	N/A	23.600	165.200
	Puesto San José - Caminera						-
25	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	140,00	N/A	N/A	21.900	3.066.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	67,00	N/A	N/A	21.900	1.467.300
	Pintura de cielo raso H° al látex, previo lijado y regularización de superficie	m^2	125,00	N/A	N/A	23.600	2.950.000
	Pintura al látex de ladrillo visto	m2	31,00	N/A	N/A	21.900	678.900
	Puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización de superficie	m2	20,50	N/A	N/A	26.900	551.450
	Pintura sintética de borde de piso exterior	m2	19,00	N/A	N/A	23.600	448.400
	Siliconado de aberturas con vidrio templado	un.	1,00	N/A	N/A	588.000	588.000
26	**Aberturas**						-
	Colocación vidrio templado corredizo en dormitorio	und	1,00	N/A	N/A	1.008.000	1.008.000
	Reposición de cerradura en baño	und	1,00	N/A	N/A	54.600	54.600
27	**Instalación sanitaria**						-
	Provisión y colocación de cisterna para indoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	58.800	58.800
	Colocación de desagües pluviales cadenas	ml	6,00	N/A	N/A	151.200	907.200
28	**Instalación eléctrica**						-
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	88.200	88.200
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	3,00	N/A	N/A	462.000	1.386.000
	Revisión y mejoramiento de instalación eléctrica	un.	1,00	N/A	N/A	1.344.000	1.344.000
29	**Aislación**						-
	Aislación de canalón superior	m2	50,00	N/A	N/A	113.400	5.670.000
30	**Demoliciones varias**						-
	Retiro de piso calcáreo	m2	33,00	N/A	N/A	6.300	207.900
	Retiro de zócalo	ml	38,00	N/A	N/A	5.500	209.000
31	**Piso - Contrapiso**						-
	Carpeta para piso cerámico	m2	33,00	N/A	N/A	26.900	887.700
	Colocación de piso cerámico	m2	33,00	N/A	N/A	58.800	1.940.400
	Colocación de zócalo	ml	38,00	N/A	N/A	12.600	478.800
	TOTAL IVA INCLUIDO						**129.002.078**

Abog. Diopisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
M.O.P.C

Abg. Esteban Serulnik
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Ricardo Arrigo V.
Director de Obras Públicas

Ing. Oscar Orrego
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

LOTE 3 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Puesto Santa Rosa - Bascula						
	Trabajos en Planta Baja						
1	**Pintura**						
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	110,00	N/A	N/A	20.800	2.288.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	89,00	N/A	N/A	20.800	1.851.200
	Pintura de cielo raso de H° al látex interior, previo lijado y regularización de superficie	m2	45,00	N/A	N/A	22.400	1.008.000
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización	m2	15,12	N/A	N/A	25.600	387.072
	Pintura al látex exterior de cordón de piso, previo lijado y regularización de superficie	m2	212,00	N/A	N/A	22.400	4.748.800
	Pintura reflectiva de cordón pista	ml	122,00	N/A	N/A	44.000	5.368.000
	Pintura al esmalte sintético de mástil	un.	1,00	N/A	N/A	96.000	96.000
	Pintura al esmalte sintético de escalera metálica	m2	30,00	N/A	N/A	22.400	672.000
2	**Limpieza**						-
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.520.000	1.520.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1,00	N/A	N/A	1.440.000	1.440.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida)	un	1,00	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000
3	**Instalación sanitaria**						-
	Provisión y colocación de ducha eléctrica	un.	1,00	N/A	N/A	256.000	256.000
	Provisión y colocción de cisterna para inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	56.000	56.000
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	56.000	56.000
	Provisión y colocación de mesada de acero inoxidable, cocina, canilla y desengrasador de PVC	un.	1,00	N/A	N/A	960.000	960.000
4	**Instalación eléctrica**						-
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	84.000	84.000
	Verificación y mantenimiento de pararrayos	un	1,00	N/A	N/A	680.000	680.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	3,00	N/A	N/A	440.000	1.320.000
5	**Reparación de Cerco**						-
	Provisión y colocación de postes 2 m. de h., base de H° pobre 0,30x0,30x0,50 (incluye 5 hileras alambres liso N° 20)	ml	60,00	N/A	N/A	176.000	10.560.000
	Provisión y colocación de alambre liso galvanizado N° 20	ml	300,00	N/A	N/A	16.000	4.800.000
	Trabajos en Planta Alta						-
6	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	85,00	N/A	N/A	20.800	1.768.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	65,00	N/A	N/A	20.800	1.352.000
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización	un.	2,00	N/A	N/A	25.600	51.200
	Pintura al barniz de techo con anticupi´i (tirantes, tejuelones)	m2	50,00	N/A	N/A	24.000	1.200.000
	Pintura al esmalte sintético de tanque elevado	m2	95,00	N/A	N/A	24.000	2.280.000
	Pintura al látex interior de baranda de mampostería, previo lijado y regularización de superficie	m2	51,20	N/A	N/A	20.800	1.064.960
	Pintura al sintético de canaleta, alero y caños de bajada	ml	40,00	N/A	N/A	14.400	576.000
	Pintura al esmalte sintético de guarda pista metálico una mano con soplete (color aluminio)	ml	130,00	N/A	N/A	16.000	2.080.000
	Pintura al látex de postes de H° de luz h=1.20	un.	1,00	N/A	N/A	48.000	48.000
	Pintura al látex de tapa de registros de H°	un.	1,00	N/A	N/A	32.000	32.000
	Siliconado de aberturas blindex	un.	1,00	N/A	N/A	560.000	560.000
7	**Instalación sanitaria**						-
	Colocación de desagues pluviales	un.	6,00	N/A	N/A	144.000	864.000
	Reposición de tapa registro, doble tapa, con piso símil existente	un.	1,00	N/A	N/A	184.000	184.000
8	**Aislación**						-
	Aislación de terraza con pintura impermeabilizante fibrado	m2	30,00	N/A	N/A	108.000	3.240.000
9	**Trabajos de jardinería**						-
	Jardineria mantenimiento	un.	1,00	N/A	N/A	480.000	480.000
	Puesto Yby Yaú - Bascula						
10	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	107,00	N/A	N/A	20.800	2.225.600
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	47,00	N/A	N/A	20.800	977.600
	Pintura de cielo raso de H° al látex interior, previo lijado y regularización de superficie	m^2	90,00	N/A	N/A	22.400	2.016.000

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Arq. Ricardo Luis V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sandoval
Secretario General
Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

LOTE 3 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Pintura al látex de postes de H° de luz h=1.20	un.	1,00	N/A	N/A	48.000	48.000
	Pintura al látex de tapa de registros de H°	un.	1,00	N/A	N/A	32.000	32.000
	Pintura al esmalte sintéctico de cordón amarillo	ml.	120,00	N/A	N/A	28.000	3.360.000
	Pintura al esmalte sintético de mástil y limpieza de pedestal	un.	1,00	N/A	N/A	96.000	96.000
	Pintura al esmalte sintético de guarda pista metálico una mano con soplete (color aluminio)	ml	130,00	N/A	N/A	16.000	2.080.000
	Pintura al látex de ladrillo visto	m^2	22,00	N/A	N/A	20.800	457.600
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización	m^2	16,00	N/A	N/A	25.600	409.600
	Pintura sintética de borde de piso exterior	m^2	12,00	N/A	N/A	22.400	268.800
	Pintura sintética de tanque elevado	un	1,00	N/A	N/A	2.280.000	2.280.000
	Siliconado de aberturas blindex	un.	1,00	N/A	N/A	560.000	560.000
11	**Limpieza**						
	Limpieza de tanque elevado y sanitación	un.	1,00	N/A	N/A	2.240.000	2.240.000
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.520.000	1.520.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1,00	N/A	N/A	1.440.000	1.440.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida)	un	1,00	N/A	N/A	1.200.000	1.200.000
12	**Instalación sanitaria**						-
	Provisión y colocación de cisterna para indoro	un.	1,00	N/A	N/A	56.000	56.000
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	56.000	56.000
	Colocación de desagües pluviales cadenas	ml	6,00	N/A	N/A	144.000	864.000
13	**Instalación eléctrica**						-
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	84.000	84.000
	Verificación y mantenimiento de pararrayos	un	1,00	N/A	N/A	680.000	680.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	2,00	N/A	N/A	440.000	880.000
	Revisión y mejoramiento de instalación eléctrica	un.	1,00	N/A	N/A	1.280.000	1.280.000
14	**Aislación**						-
	Aislación de canalón superior	m2	30,00	N/A	N/A	108.000	3.240.000
15	**Trabajos de jardinería**						-
	Jardineria mantenimiento	un.	1,00	N/A	N/A	480.000	480.000
	Ampliacion de habitación			N/A	N/A		-
16	**Cimiento**						-
	Cimiento de piedra bruta colocada ancho 0,40 m, profundidad 0,80m	m3	5,12	N/A	N/A	240.000	1.228.800
17	**Mampostería**						-
	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	10,00	N/A	N/A	109.600	1.096.000
	Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	43,00	N/A	N/A	59.200	2.545.600
	Colocación de dinteles con varilla de 8	ml	6,00	N/A	N/A	12.000	72.000
18	**Aislación**						-
	Aislación asfáltica horizontal	ml	16,00	N/A	N/A	12.000	192.000
19	**Techo**						-
	Colocación de techo de chapa N° 26 con estructura metálica	m2	25,00	N/A	N/A	188.000	4.700.000
20	**Cielo raso**						-
	Colocación de cielo raso de PVC	m2	15,00	N/A	N/A	100.000	1.500.000
21	**Revoque**						-
	Revoque exterior con hidrófugo	m2	43,00	N/A	N/A	18.400	791.200
	Revoque interior	m2	43,00	N/A	N/A	17.600	756.800
22	**Piso - Contrapiso**						-
	Contrapiso de cascote	m2	30,00	N/A	N/A	26.800	804.000
	Colocación de piso cerámico de 20 x 30	m2	30,00	N/A	N/A	56.000	1.680.000
	Colocación de zócalo cerámico	ml	16,00	N/A	N/A	12.000	192.000
23	**Aberturas**						-
	Puerta de chapa plegada de 0,90 x 2,15	un	1,00	N/A	N/A	680.000	680.000
	Balancines de 1,00 x 1,00	un	2,00	N/A	N/A	440.000	880.000
	Colocoación de vidrio traslúcido de 3 mm	m2	2,00	N/A	N/A	136.000	272.000
24	**Pintura**						-
	Pintura de paredes interiores y exteriores al látex con enduído	m2	86,00	N/A	N/A	20.800	1.788.800
	Pintura sintética de balancines	m2	4,00	N/A	N/A	22.400	89.600
	Pintura al barniz de puertas	m2	4,00	N/A	N/A	25.600	102.400
	Pintura sintética de canaleta y caño de bajada	ml	13,00	N/A	N/A	14.400	187.200
25	**Instalación eléctrica**						-
	Instalación eléctrica (bocas = unidad)	un	6,00	N/A	N/A	62.400	374.400
26	**Instalación sanitaria**						-
	Colocación de canaletas de chapa N° 24	ml	7,00	N/A	N/A	48.000	336.000
	Colocación de caños de bajada de chapa N° 24	ml	6,00	N/A	N/A	48.000	288.000

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Roberto Enrique
Jefe Fiscalización

Abg. Esteban Santa
Secretario General
Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Mario Alejandro V.
Director de Obras

Arq. Oscar Daniel Ibarra
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

LOTE 3 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Puesto Yby Yaú - Caminera						
27	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	107,00	N/A	N/A	20.800	2.225.600
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	47,00	N/A	N/A	20.800	977.600
	Pintura de cielo raso de H° al látex interior, previo lijado y regularización de superficie	m^2	90,00	N/A	N/A	22.400	2.016.000
	Pintura al látex de ladrillo visto	m2	22,00	N/A	N/A	20.800	457.600
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización	m2	16,00	N/A	N/A	25.600	409.600
	Pintura sintética de borde de piso exterior	ml	12,00	N/A	N/A	28.000	336.000
	Pintura sintética de letrero en pared	und.	1,00	N/A	N/A	520.000	520.000
	Siliconado de aberturas de vidrio templado	un.	1,00	N/A	N/A	560.000	560.000
28	**Demoliciones varias**						-
	Retiro de piso de baldosa calcárea	m2	33,00	N/A	N/A	6.000	198.000
	Retiro de zócalo	ml	38,00	N/A	N/A	5.200	197.600
29	**Piso - Contrapiso**						-
	Alisado de cemento	m2	33,00	N/A	N/A	25.600	844.800
	Colocación de piso cerámico	m2	33,00	N/A	N/A	56.000	1.848.000
	Colocación de zócalo cerámico	ml	38,00	N/A	N/A	12.000	456.000
30	**Aislación**						-
	Aislación de canalón superior	m2	30,00	N/A	N/A	108.000	3.240.000
31	**Trabajos de jardinería**						-
	Mantenimiento de jardinería	und	1,00	N/A	N/A	480.000	480.000
32	**Instalación sanitaria**						-
	Provisión y colocación de cisterna para indoro	un.	1,00	N/A	N/A	56.000	56.000
	Reposición de canilla cocina	und	1,00	N/A	N/A	68.000	68.000
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	56.000	56.000
	Colocación de desagües pluviales cadenas	ml	6,00	N/A	N/A	144.000	864.000
	Reparación de registros en tapa y piso	un	2,00	N/A	N/A	184.000	368.000
33	**Instalación eléctrica**						-
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	84.000	84.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	2,00	N/A	N/A	440.000	880.000
	Revisión y mejoramiento de instalación eléctrica	un.	1,00	N/A	N/A	1.280.000	1.280.000
	Caseta del Generador						-
34	**Pintura**						-
	Pintura exterior al látex	m2	26,00	N/A	N/A	20.800	540.800
	Pintura interior al látex	m2	26,00	N/A	N/A	20.800	540.800
	Pintura de techo sintético	m2	7,00	N/A	N/A	24.000	168.000
	Pintura de aberturas al esmalte sintético	m2	6,60	N/A	N/A	25.600	168.960
	Pintura sintética de borde exterior	m2	7,00	N/A	N/A	28.000	196.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						**124.556.592**

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enriquez
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Esteban Sanabria
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Carlos Manuel Rojas G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Arq. Ricardo Rivas
Director de Obras Públicas

LOTE 4 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Puesto Bella Vista Sur - Bascula						
	Trabajos en Planta Baja						
1	**Pintura**						
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	107,00	N/A	N/A	24.000	2.568.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m2	47,00	N/A	N/A	24.000	1.128.000
	Pintura de cielo raso de H° al látex interior, previo lijado y regularización de superficie	m2	90,00	N/A	N/A	25.800	2.322.000
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización	m2	16,00	N/A	N/A	29.500	472.000
	Pintura al látex exterior de cordón de piso, previo lijado y regularización de superficie	ml	12,00	N/A	N/A	18.400	220.800
	Pintura reflectiva de cordón pista	ml	120,00	N/A	N/A	32.200	3.864.000
	Pintura al esmalte sintético de mástil	un.	1,00	N/A	N/A	110.400	110.400
	Pintura al esmalte sintético de abertura metálica	m2	4,00	N/A	N/A	25.800	103.200
	Pintura al esmalte sintético de guarda pista metálico una mano con soplete (color aluminio)	ml	130	N/A	N/A	18.400	2.392.000
	Pintura al esmalte sintético de tanque de agua	un.	1,00	N/A	N/A	2.622.000	2.622.000
	Pintura al látex de postes de H°	un.	1,00	N/A	N/A	55.200	55.200
	Pintura al látex de tapas de registros	un.	1,00	N/A	N/A	36.800	36.800
	Pintura impermeabilizante de canalón superior de losa	m2	30	N/A	N/A	124.200	3.726.000
2	**Limpieza**						-
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.748.000	1.748.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1,00	N/A	N/A	1.656.000	1.656.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida)	un	1,00	N/A	N/A	1.380.000	1.380.000
	Limpieza de jardinería	un.	1	N/A	N/A	414.000	414.000
	Limpieza de empedrado	un.	1,00	N/A	N/A	883.200	883.200
	Limpieza interna de tanque de agua	un.	1,00	N/A	N/A	2.576.000	2.576.000
	Limpieza y poda área posterior	un.	1,00	N/A	N/A	349.600	349.600
3	**Reparación de Cerco**						-
	Mantenimiento y reposición de postes H°A° y alambradas	un.	1,00	N/A	N/A	625.600	625.600
4	**Instalación eléctrica**						-
	Mantenimiento de aire acondicionado	un.	2	N/A	N/A	506.000	1.012.000
	Mantenimiento eléctrico general	un.	1	N/A	N/A	1.472.000	1.472.000
5	**Instalación sanitaria**						-
	Mantenimiento de la instalación sanitaria general	un.	1,00	N/A	N/A	717.600	717.600
	Retiro de canaletas y bajadas existentes 4 un.	un.	1,00	N/A	N/A	184.000	184.000
	Provisión e instalación de cadena de hierro para desague pluvial	ml	12,00	N/A	N/A	165.600	1.987.200
6	**Aberturas**						-
	Provisión y colocación de contramarco de madera en puertas	ml	40,00	N/A	N/A	16.600	664.000
7	**Carpintería metálica**						-
	Provisión de una escalera de mano metálica 3,50 m. (para mantenimiento)	un.	1,00	N/A	N/A	782.000	782.000
	Puesto Bella Vista Sur - Caminera			N/A	N/A		-
8	**Pintura**						-
	Pintura al esmalte sintético de aberturas de maderas	m2	16,00	N/A	N/A	29.500	472.000
	Pintura al látex exterior de muros, previo lijado y regularización de superficie	m2	47	N/A	N/A	24.000	1.128.000
	Pintura al látex interior de muros, previo lijado y regularización de superficie	m2	107,00	N/A	N/A	24.000	2.568.000
	Pintura al látex interior de cielorraso de losa, previo lijado y regularización de superficie	m2	90,00	N/A	N/A	25.800	2.322.000
9	**Instalación eléctrica**						-
	Mantenimiento eléctrico general (tablero, llaves y tomas)	un.	1,00	N/A	N/A	1.472.000	1.472.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado, 2 un.	un.	2	N/A	N/A	506.000	1.012.000
10	**Instalación sanitaria**						-
	Mantenimiento de la instalación sanitaria general interna	un.	1	N/A	N/A	625.600	625.600
11	**Aberturas**						-
	Mantenimiento de abertura vidrio, blindex	un.	1,00	N/A	N/A	644.000	644.000
	Provisión y colocación de contramarco madera, en puertas	ml	40,00	N/A	N/A	16.600	664.000
	Puesto Minga Guasú - Báscula						-
12	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	107,00	N/A	N/A	24.000	2.568.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	47,00	N/A	N/A	24.000	1.128.000
	Pintura de cielo raso H° al látex, previo lijado y regularización de superficie	m^2	90,00	N/A	N/A	25.800	2.322.000

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Administrador de Administración y Finanzas
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sorbo
Secretario General
Secretaría de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Ricardo Manuel Ramos G.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Ing. Ricardo V.
Director de Obras Públicas

LOTE 4 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Pintura a la cal de poste de luz hasta H=1.20	un.	1,00	N/A	N/A	32.200	32.200
	Pintura a la cal de tapa de Hormigón de registros	un.	1,00	N/A	N/A	18.400	18.400
	Pintura al esmalte sintéctico de cordón amarillo	ml.	120,00	N/A	N/A	32.200	3.864.000
	Pintura al esmalte sintético de mástil y limpieza de pedestal	un.	1,00	N/A	N/A	110.400	110.400
	Pintura al esmalte sintético de guarda pista metálico una mano con soplete (color aluminio)	ml	130,00	N/A	N/A	18.400	2.392.000
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización de superficie	m^2	16,00	N/A	N/A	29.500	472.000
	Pintura sintética de tanque elevado	un.	1	N/A	N/A	2.622.000	2.622.000
	Pintura sintética de borde de piso exterior	m^2	12,00	N/A	N/A	32.200	386.400
	Siliconado de aberturas blindex	un.	1,00	N/A	N/A	644.000	644.000
13	**Limpieza**						-
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.748.000	1.748.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1	N/A	N/A	1.656.000	1.656.000
	Limpieza de tanque	un.	1,00	N/A	N/A	2.576.000	2.576.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida) y reparación	un	1,00	N/A	N/A	1.380.000	1.380.000
14	**Instalación sanitaria**						-
	Mantenimiento de la instalación sanitaria general	un.	1	N/A	N/A	625.600	625.600
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	64.400	64.400
	Retiro de caños de bajada	ml.	16,00	N/A	N/A	32.200	515.200
	Colocación de desgues pluviales cadenas	ml	12,00	N/A	N/A	165.600	1.987.200
15	**Instalación eléctrica**						-
	Revisión general de llaves de tablero y reposición	un.	1	N/A	N/A	1.472.000	1.472.000
	Línea subterránea exterior, revisión y cambio parcial	un.	1,00	N/A	N/A	1.288.000	1.288.000
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1	N/A	N/A	96.600	96.600
	Batería para generador	un.	1,00	N/A	N/A	625.600	625.600
	Verificación y mantenimiento de pararrayos	un	1,00	N/A	N/A	782.000	782.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	2	N/A	N/A	506.000	1.012.000
16	**Aislación**						-
	Aislación de canalón superior	m2	30	N/A	N/A	124.200	3.726.000
17	**Aberturas**						-
	Mantenimiento de aberturas	un.	1,00	N/A	N/A	349.600	349.600
	Provisión y colocación de contramarcos	ml	40,00	N/A	N/A	16.600	664.000
18	**Trabajos de jardinería**						-
	Mantenimiento de patio posterior	un.	1,00	N/A	N/A	294.400	294.400
	Mantenimiento de patio frontal	un	1	N/A	N/A	294.400	294.400
19	**Reparación de Cerco**						-
	Mantenimiento de alambrado y postes	un.	1	N/A	N/A	625.600	625.600
	Puesto Minga Guasú - Báscula			N/A	N/A		-
20	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	107,00	N/A	N/A	24.000	2.568.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	47,00	N/A	N/A	24.000	1.128.000
	Pintura de cielo raso de H° al látex, previo lijado y regularización de superficie	m^2	90	N/A	N/A	25.800	2.322.000
	Pintura a la cal de poste de luz hasta H=1.20	un.	1,00	N/A	N/A	32.200	32.200
	Pintura a la cal de tapa de Hormigón de registros	un.	1,00	N/A	N/A	18.400	18.400
	Pintura al esmalte sintéctico de cordón amarillo	ml.	120,00	N/A	N/A	32.200	3.864.000
	Pintura al esmalte sintético de mástil y limpieza de pedestal	un.	1	N/A	N/A	110.400	110.400
	Pintura al esmalte sintético de guarda pista metálico una mano con soplete (color aluminio)	ml	130,00	N/A	N/A	18.400	2.392.000
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización de superficie	m^2	16,00	N/A	N/A	29.500	472.000
	Pintura sintética de borde de piso exterior	m^2	12,00	N/A	N/A	25.800	309.600
	Pintura sintética de tanque elevado	un	1	N/A	N/A	2.622.000	2.622.000
	Siliconado de aberturas blindex	un.	1,00	N/A	N/A	644.000	644.000
21	**Limpieza**						-
	Limpieza de tanque elevado y sanitación	un.	1,00	N/A	N/A	2.576.000	2.576.000
	Limpieza de registros	un	1,00	N/A	N/A	1.748.000	1.748.000
	Limpieza de pozo ciego	un	1	N/A	N/A	1.656.000	1.656.000
	Limpieza de canalón pluvial de H° (con herbicida) y arreglo	un	1,00	N/A	N/A	1.380.000	1.380.000
22	**Instalación sanitaria**						

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Fritz
Viceministro de Obras Públicas
M.O.P.C.

Ing. Ricardo Gimenez Díaz
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Ricardo Gimenez
Director de Obras Públicas

Abog. Esteban
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

LOTE 4 VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS							
ÍT	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	Marca	Margen de Pref.	Precio Unitario	Precio Total
	Mantenimiento de la instalación sanitaria general	un.	1,00	N/A	N/A	625.600	625.600
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	64.400	64.400
	Retiro de caños de bajada	ml.	16	N/A	N/A	32.200	515.200
	Colocación de desgues pluviales cadenas	ml	12	N/A	N/A	165.600	1.987.200
23	**Instalación eléctrica**						-
	Revisión general de llaves de tablero y reposición	un.	1,00	N/A	N/A	1.472.000	1.472.000
	Línea subterránea exterior, revisión y cambio parcial	un.	1,00	N/A	N/A	1.288.000	1.288.000
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	96.600	96.600
	Batería para generador	un.	1,00	N/A	N/A	625.600	625.600
	Verificación y mantenimiento de pararrayos	un	1,00	N/A	N/A	782.000	782.000
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	2,00	N/A	N/A	506.000	1.012.000
24	**Aislación**						-
	Aislacion de canalon superior	m2	30	N/A	N/A	124.200	3.726.000
25	**Trabajos de jardineria**						-
	Mantenimiento de jardinería en general	un.	1,00	N/A	N/A	552.000	552.000
	Mantenimiento de patio posterior	un.	1	N/A	N/A	294.400	294.400
	Mantenimiento de patio frontal	un	1,00	N/A	N/A	294.400	294.400
26	**Aberturas**						-
	Provisión y colocación de contramarcos	ml	40,00	N/A	N/A	16.600	664.000
	Mantenimiento de aberturas	un.	1	N/A	N/A	644.000	644.000
27	**Carpinteria metálica**						-
	Provisión de escalera metálica h. 3.50m., para mantenimiento	un.	1	N/A	N/A	782.000	782.000
28	**Reparación de Cerco**						-
	Mantenimiento de alambrado y postes	un.	1	N/A	N/A	625.600	625.600
	Puesto Minga Guasú - Caminera			N/A	N/A		-
29	**Pintura**						-
	Pintura al látex interior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	107,00	N/A	N/A	24.000	2.568.000
	Pintura al látex exterior de pared, previo lijado y regularización de superficie	m^2	47,00	N/A	N/A	24.000	1.128.000
	Pintura de cielo raso de H° al látex, previo lijado y regularización de superficie	m2	90,00	N/A	N/A	25.800	2.322.000
	Pintura de puertas de madera al sintético, previo lijado y regularización de superficie	m^2	16	N/A	N/A	29.500	472.000
	Siliconado de aberturas blindex	un.	1,00	N/A	N/A	644.000	644.000
30	**Instalación sanitaria**						-
	Mantenimiento de la instalación sanitaria general	un.	1,00	N/A	N/A	625.600	625.600
	Reposición de ducha eléctrica	un	1,00	N/A	N/A	294.400	294.400
	Reposición de cisterna	un	1	N/A	N/A	64.400	64.400
	Reposición de canilla exterior	un	1,00	N/A	N/A	32.200	32.200
	Provisión y colocación de tapa de inodoro	un.	1,00	N/A	N/A	64.400	64.400
	Retiro de caños de bajada	ml.	16,00	N/A	N/A	32.200	515.200
	Colocación de desgues pluviales cadenas	ml	12,00	N/A	N/A	165.600	1.987.200
31	**Instalación eléctrica**						-
	Revisión general de llaves de tablero y reposición	un.	1,00	N/A	N/A	1.472.000	1.472.000
	Reposición de tubos fluorescentes y reparación de tomas corrientes e instalación en general	un.	1,00	N/A	N/A	96.600	96.600
	Mantenimiento de Aire Acondicionado (tipo Split)	un.	2,00	N/A	N/A	506.000	1.012.000
32	**Aislación**						-
	Aislación de canalón superior	m2	30,00	N/A	N/A	124.200	3.726.000
33	**Aberturas**						-
	Provisión y colocación de contramarcos	ml	40,00	N/A	N/A	16.600	664.000
	Mantenimiento de aberturas	un.	1,00	N/A	N/A	644.000	644.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						**143.546.800**

Abog. Dionisio A. Mereles
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enciso
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Arq. Ricardo A. Rivas
Director de Obras Públicas

Arq. Carlos Alberto Vera G.
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones