INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA" | GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 5/2022 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE LACTANCIA DEL INAES" ID- N° 416341

			RD CONSTRUCCIONES S.A			CQ INGENIERÍA			precio refencial estimativo
LOTE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Diferencia %	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Diferencia %	Precio Total (IVA incluido)
1	*Mampostería / Desmontaje de artefactos sanitarios ALBAÑILERIA Y SANITARIO*			23.903.752	-15		25.993.338	-8	28.122.061
1.1	DESMONTE DE AZULEJO EN SECTOR BAÑO Y MESADA PARA BACHA	1	381.083	381.083	-15	413.080	413.080	-8	448.333
1.2	BASE DE REVOQUE PARA SECTOR AFECTADO	17,65	31.450	555.093	-15	34.960	617.044	-6	653.050
1.3	CAÑERIA NUEVA PARA INSTALACON SANITARIA	1	548.817	548.817	-15	594.320	594.320	-8	645.667
1.4	CAÑERIA NUEVA PARA INSTALACON CLOCAL	1	551.933	551.933	-15	598.000	598.000	-8	649.333
1.5	PROVISION Y COLOCACION DE INODORO CON CISTERMAN BAJA	1	1.100.750	1.100.750	-15	1.191.400	1.191.400	-8	1.295.000
1.6	ASCESORIO PARA PAPELERA DE EMBUTIR	1	136.567	136.567	-15	148.120	148.120	-8	160.667
1.7	PERCHA PARA EMBUTIR	1	172.267	172.267	-15	186.760	186.760	-8	202.667
1.8	DESMONTE DE AIRE TIPO VENTANA	1	249.333	249.333	-15	271.768	271.768	-7	293.333
2	*MESADA DE GRANITO CON BACHA EMBUTIDA*	CANT		-	0		-	0	-
2.1	MESADA DE GRANITO CON BACHA EMBUTIDA	1	1.940.833	1.940.833	-15	2.102.200	2.102.200	-8	2.283.333
2.2	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLA DE AGUA FRIA PARA MESADA	1	489.600	489.600	-15	529.920	529.920	-8	576.000
2.3	MESADA DE GRANITO CON ESTANTES PARA COLOCACON DE MICROONDAS. TIPO KITCHINETTE	1	1.980.500	1.980.500	-15	2.162.000	2.162.000	-7	2.330.000
3	*REPARACION CAMBIADOR*	CANT		-	0		-	0	-
3.1	CAMBIADOR CON MAMPOSTERIA REVESTIDO DE AZULEJO Y COLCHONETA PARA CAMBIADOR	1	691.333	691.333	-15	749.800	749.800	-8	813.333
3.2	MESADA PARA COMEDOR CON DOS SILLAS	1	1.317.500	1.317.500	-15	1.426.000	1.426.000	-8	1.550.000
4	*PISO: Reparaciones o reparacion de piso*	CANT		-	0		-	0	-
4.1	REVESTIDO PARA BAÑO EN PARTE AFECTADA CON AZULEJO 15 X 15	21	68.567	1.439.907	-15	74.622	1.567.062	-7	1.694.000
4.2	PROVISION Y COLOCACION DE PISO EN AREA BAÑO	1,44	68.000	97.920	-15	73.600	105.984	-8	115.200
5	*INSTALACION ELECTRICA Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas*	CANT		-	0		-	0	-
5.1	TABLERO SECUNDARIO	1	642.033	642.033	-15	695.520	695.520	-8	755.333
5.2	EXTENSION DE CABLEADO ENTRE TABLEROS	15	59.613	894.195	-15	65.320	979.800	-7	1.052.000
5.3	CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA A.A.	1	358.261	358.261	-15	388.240	388.240	-8	421.483
5.4	DESAGOTE DE TERMINALES EVAPORADORAS DE A.A.	4	58.593	234.372	-15	63.480	253.920	-8	275.733
5.5	INSTALACION DE KIT DE COMPRESORES PARA A.A.	1	149.033	149.033	-15	161.920	161.920	-8	175.333
5.6	CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA TOMAS ESPECIALES	2	353.784	707.568	-15	383.640	767.280	-8	832.433
5.7	PUNTOS DE LUCES	6	119.113	714.678	-15	129.720	778.320	-7	840.800
5.8	TOMAS COMUNES	4	112.597	450.388	-15	122.360	489.440	-8	529.867
5.9	TOMAS TIPO TSHUKO	2	144.642	289.284	-15	156.400	312.800	-8	340.333
5.10	ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO LED STD. EN INTERIORES	6	198.050	1.188.300	-15	215.280	1.291.680	-8	1.398.000
5.11	COLOCACIONES DE ARTEFACTOS	6	32.229	193.374	-15	34.960	209.760	-8	227.500
6	*ABERTURA*	CANT		-	0		-	0	
6.1	TIPO BALANCIN SEGÚN MUESTRA	1	835.833	835.833	-15	906.200	906.200	-8	983.333
6.2	PUERTA PARA BAÑO CON VIDRIO TEMPLADO ESMERILADO	1	1.022.833	1.022.833	-15	1.113.200	1.113.200	-7	1.203.333
7	*PINTURAS*	CANT		-			-	0	-
7.1	PINTURA AL LATEX CON ENDUIDO PARA INTERIORES	45	60.633	2.728.485	-15	66.240	2.980.800	-7	3.210.000
7.2	PINTURA AL LATEX INTERIOR SIN ENDUIDO PARA LOSA	25	44.767	1.119.175	-15	48.760	1.219.000	-7	1.316.667
7.3	LIMPIEZA FINAL DE OBRA RETIRO DE BASURA DE OBRA	1	722.500	722.500	-15	782.000	782.000	-8	850.000