GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 420.372 LCO N°07/2023

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Buena Vista Calle 3**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
2	Replanteo de obra	m2	1400	2.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1400	3.500	4.900.000			0	0		0
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	414	32.500	13.455.000	0	0	0	0	0	0
5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1400	8.500	11.900.000	0	0	0	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	m2	1400	55.000	77.000.000	0	0	0	0	0	0
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1400	4.500	6.300.000	0	0	0	0	0	0
8	Limpieza Final	m2	1400	1.500	2.100.000			0	0		0
9	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Centro Avda. Raul Peña**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
10	Replanteo de obra	m2	784	2.000	1.568.000	0	0	0	0	0	0
11	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	784	3.500	2.744.000	0	0	0	0	0	0
12	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	224	32.500	7.280.000	0	0	0	0	0	0
13	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	784	8.500	6.664.000			0	0		0
14	Pavimento tipo empedrado	m2	784	55.000	43.120.000	0	0	0	0	0	0
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	784	4.500	3.528.000	0	0	0	0	0	0
16	Limpieza Final	m2	784	1.500	1.176.000	0	0	0	0	0	0
17	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Fracción Feliza**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000			0	0		0
18	Replanteo de obra	m2	1400	2.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0
19	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1400	3.500	4.900.000	0	0	0	0	0	0
20	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	400	32.500	13.000.000			0	0		0
21	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1400	8.500	11.900.000	0	0	0	0	0	0
22	Pavimento tipo empedrado	m2	1400	55.000	77.000.000	0	0	0	0	0	0
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1400	4.500	6.300.000	0	0	0	0	0	0
24	Limpieza Final	m2	1400	1.500	2.100.000	0	0	0	0	0	0
25	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Maria Auxiliadora**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
26	Replanteo de obra	m2	1540	2.000	3.080.000	0	0	0	0	0	0
27	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1540	3.500	5.390.000	0		0	0		0
28	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	454	32.500	14.755.000	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Ing. Cristian Adama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

29	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1540	8.500	13.090.000	0	0	0	0	0	0
30	Pavimento tipo empedrado	m2	1540	55.000	84.700.000	0		0	0		0
31	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1540	4.500	6.930.000		0	0	0	0	0
32	Limpieza Final	m2	1540	1.500	2.310.000	0	0	0	0	0	0
33	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Centro Maria Auxiliadora**	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
34	Replanteo de obra	m2	1400	2.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0
35	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1400	3.500	4.900.000	0		0	0		0
36	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	400	32.500	13.000.000		0	0	0	0	0
37	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1400	8.500	11.900.000	0	0	0	0	0	0
38	Pavimento tipo empedrado	m2	1400	55.000	77.000.000	0	0	0	0	0	0
39	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1400	4.500	6.300.000	0	0	0	0	0	0
40	Limpieza Final	m2	1400	1.500	2.100.000			0	0		0
41	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° San Blas empalme Calle 2**	un.	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
42	Replanteo de obra	m2	756	2.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0
43	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	756	3.500	2.646.000		0	0	0	0	0
44	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	216	32.500	7.020.000	0		0	0		0
45	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	756	8.500	6.426.000	0	0	0	0	0	0
46	Pavimento tipo empedrado	m2	756	55.000	41.580.000		0	0	0	0	0
47	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	756	4.500	3.402.000	0		0	0		0
48	Limpieza Final	m2	756	1.500	1.134.000	0	0	0	0	0	0
Total					**623.735.000**			**0**			**0**

FIRMA DEL RESPONSABLE DE U.O.C

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú