Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cuadro Comparativo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 15/2020 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA TRATAMIENTO DE JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR", ID N° 381489

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

	PETROPAR						1) ANIBA S.A.				Diferencia Precio Referencial	2) SENA INGENIERIA S.R.L.				Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
1	PROVISION Y MONTAJE DE BALON DE FLASH(1X)	Unidad	UNIDAD	1	241.088.263	241.088.263	-	-	**226.622.967**	226.622.967	-6,0%	-	-	**242.761.960**	242.761.960	0,7%
1.1	PROVISION Y MONTAJE DE BALON FLASH	Unidad	UNIDAD	1	113.958.500	113.958.500	SIN MARCA	NACIONAL	107.120.990	107.120.990	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	114.749.628	114.749.628	0,7%
1.2	PROVISION Y MONTAJE DE TUBERIAS PARA CONDUCCION ED JUGO DE CAÑA	Unidad	UNIDAD	1	29.925.863	29.925.863	SIN MARCA	NACIONAL	28.130.311	28.130.311	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	30.133.616	30.133.616	0,7%
1.3	PROVISION Y MONTAJE DE CAJAS AMORTIGUADORAS DE JUGO	Unidad	UNIDAD	1	20.682.150	20.682.150	SIN MARCA	NACIONAL	19.441.221	19.441.221	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	20.825.731	20.825.731	0,7%
1.4	PROVISION Y MONTAJE DE TOLVA PARA ALIMENTACION DE JUGO AL CLARIFICADOR	Unidad	UNIDAD	1	21.070.350	21.070.350	SIN MARCA	NACIONAL	19.806.129	19.806.129	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	21.216.626	21.216.626	0,7%
1.5	PROVISION Y MEZCLADOR ESTATICO	Unidad	UNIDAD	1	27.003.400	27.003.400	SIN MARCA	NACIONAL	25.383.196	25.383.196	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	27.190.865	27.190.865	0,7%
1.6	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURALES PARA MONTAJE DE BALON FLASH	Unidad	UNIDAD	1	28.448.000	28.448.000	SIN MARCA	NACIONAL	26.741.120	26.741.120	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	28.645.494	28.645.494	0,7%
2	PROVISION Y MONTAJE DE TAMIZ ESTASTICO (3X)	Unidad	UNIDAD	1	383.919.831	383.919.831	-	-	**360.884.642**	360.884.642	-6,0%	-	-	**386.585.101**	386.585.101	0,7%
2.1	PROVISION Y MONTAJE DE 3(TRES)UNIDADES DE TAMIZ ESTATICO DE 180 MESH	Unidad	UNIDAD	1	143.514.900	143.514.900	SIN MARCA	NACIONAL	134.904.006	134.904.006	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	144.511.216	144.511.216	0,7%
2.2	PROVISION Y MONTAJE DE TUBERIAS PARA CONDUCCION DE JUGO DESDE TAMIZ A TANQUE DE JUGO	Unidad	UNIDAD	1	40.890.238	40.890.238	SIN MARCA	NACIONAL	38.436.824	38.436.824	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	41.174.109	41.174.109	0,7%
2.3	PROVISION Y MONTAE DE TUBERIAS PARA CONDUCCION DE JUGO DESDE TAMIZ A TANQUE DE JUGO	Unidad	UNIDAD	1	40.707.650	40.707.650	SIN MARCA	NACIONAL	38.265.191	38.265.191	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	40.990.253	40.990.253	0,7%
2.4	PROVISION Y MONTAJE DE DUCTOS PARA CONDUCCION DE SOLIDOS DESDE TAMIZ A DESTINO FINAL8TANQUE DE ACERO EXISTENTE)	Unidad	UNIDAD	1	42.834.638	42.834.638	SIN MARCA	NACIONAL	40.264.560	40.264.560	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	43.132.007	43.132.007	0,7%

Abg. BELÉN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

2.5	PROVISION Y MONTAJE DE VALVULAS Y ACCESORIOS	Unidad	UNIDAD	1	24.586.350	24.586.350	ROARFI	CHINA	23.111.169	23.111.169	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	24.757.035	24.757.035	0,7%
2.6	PROVISION Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	1	23.320.330	23.320.330	SIN MARCA	NACIONAL	21.921.110	21.921.110	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	23.482.226	23.482.226	0,7%
2.7	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURALES	Unidad	UNIDAD	1	68.065.725	68.065.725	SIN MARCA	NACIONAL	63.981.782	63.981.782	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	68.538.255	68.538.255	0,7%
3	PROVISION Y MANTAJE DE SISTEMA DE POLIMETRO	Unidad	UNIDAD	1	287.973.644	287.973.644	-	-	**270.695.226**	270.695.226	-6,0%	-	-	**289.972.831**	289.972.831	0,7%
3.1	PROVISION Y MONTAJE DE 2 TANQUES DE 3 M3 CON AGITADORES	Unidad	UNIDAD	1	102.742.100	102.742.100	SIN MARCA	NACIONAL	96.577.574	96.577.574	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	103.455.361	103.455.361	0,7%
3.2	PROVISION Y MONTAJE DE TUBERIAS DE AGUA	Unidad	UNIDAD	1	12.463.368	12.463.368	SIN MARCA	NACIONAL	11.715.566	11.715.566	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	12.549.892	12.549.892	0,7%
3.3	PROVISION Y MONTAJE DE TUBERIAS PARA ENVIO DE POLIMERO DILUIDO A CLARIFICADOR	Unidad	UNIDAD	1	8.691.180	8.691.180	SIN MARCA	NACIONAL	8.169.709	8.169.709	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	8.751.517	8.751.517	0,7%
3.4	PROVISION Y MONTAJE DE TUBERIAS PARA ENVIO DE POLIMERO DILUIDO A CLARIFICADOR	Unidad	UNIDAD	1	12.088.386	12.088.386	SIN MARCA	NACIONAL	11.363.083	11.363.083	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	12.172.307	12.172.307	0,7%
3.5	PROVISION Y MONTAJE DE 2(DOS) MOTO BOMBA	Unidad	UNIDAD	1	36.311.735	36.311.735	NETZSCH	BRASIL	34.133.031	34.133.031	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	36.563.820	36.563.820	0,7%
3.6	PROVISION Y MONTAJE DE INSTALACION ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	1	37.572.850	37.572.850	SIN MARCA	NACIONAL	35.318.479	35.318.479	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	37.833.690	37.833.690	0,7%
3.7	OBRAS CIVILES	Unidad	UNIDAD	1	35.605.925	35.605.925	SIN MARCA	NACIONAL	33.469.570	33.469.570	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	35.853.111	35.853.111	0,7%
3.8	PROVISION Y MONTAJE DE VALVULAS Y ACCESORIOS	Unidad	UNIDAD	1	42.498.100	42.498.100	ROARFI	CHINA	39.948.214	39.948.214	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	42.793.133	42.793.133	0,7%
4	PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CAL	Unidad	UNIDAD	1	723.656.318	723.656.318			**680.236.939**	680.236.939	-6,0%	-	-	**728.680.124**	728.680.124	0,7%
4.1	PROVISION Y MONTAJE DE 2(DOS) TANQUES CON EQUIPOS DILUIDORES DE 16 M3	Unidad	UNIDAD	1	133.449.545	133.449.545	N/A	NACIONAL	125.442.572	125.442.572	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	134.375.985	134.375.985	0,7%
4.2	PROVISION Y MONTAJE DE 1(UNO)HIDRATADOR DE CAL	Unidad	UNIDAD	1	213.748.988	213.748.988	N/A	NACIONAL	200.924.049	200.924.049	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	215.232.887	215.232.887	0,7%
4.3	PROVISION Y MONTAJE DE 3(TRES) MOTO BOMBAS PARA BOMBEO DE LECHADA DE CAL	Unidad	UNIDAD	1	127.637.400	127.637.400	KSB	BRASIL	119.979.156	119.979.156	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	128.523.491	128.523.491	0,7%
4.4	PROVISION Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	1	69.885.024	69.885.024	N/A	NACIONAL	65.691.923	65.691.923	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	70.370.184	70.370.184	0,7%
4.5	PROVISION Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	UNIDAD	1	37.069.563	37.069.563	N/A	NACIONAL	34.845.389	34.845.389	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	37.326.910	37.326.910	0,7%
4.6	PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE CONTROL Y ADICION DE LECHADA DE CAL AL CLARIFICADOR	Unidad	UNIDAD	1	96.162.998	96.162.998	SMAR	BRASIL	90.393.218	90.393.218	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	96.830.586	96.830.586	0,7%

Abg. BELÉN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

4.7	OBRAS CIVILES	Unidad	UNIDAD	1	45.702.800	45.702.800	N/A	NACIONAL	42.960.632	42.960.632	-6,0%	SENA INGENIERIA	NACIONAL	46.020.081	46.020.081	0,7%
					TOTAL ₲	**1.636.638.056**			**TOTAL ₲**	**1.538.439.774**				**TOTAL ₲**	**1.648.000.016**	
									OFERTA	1.538.439.773						

Abg. BELÉN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR