BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014

VISTOS: La Resolución Nº 1 inserta en el Acta 27 de fecha 21 de febrero de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual resolvió aprobar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Ejercicio 2013; la Resolución Nº 4 inserta en el Acta 131 de fecha 17 de setiembre de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se aprobó el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 14/2013 para la Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica; la Resolución Nº 7 inserta en el Acta 172 de fecha 3 de diciembre de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se resolvió ratificar lo actuado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección de Administración dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, en lo que respecta a los llamados actualmente en curso del Programa Anual de Contrataciones (PAC) - Ejercicio 2013, que pasan a ser - AD REFERENDUM - Ejercicio 2014; la Resolución Nº 7 inserta en el Acta 5 de fecha 9 de enero de 2014 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se resolvió ratificar lo actuado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección de Administración dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, en lo que respecta a las modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 14/2013, para la Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica; las ofertas presentadas por las firmas **JEROVIAPY S.R.L., IPYA`PY S.R.L. y ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ**; el informe C.E. Nº 12/2014 de fecha 12 de marzo de 2014 del Comité de Evaluación de Ofertas; y,

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación de Ofertas en su informe C.E. Nº 12/2014 recomienda adjudicar al oferente **ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ**, la Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción, por cumplir su oferta con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 14/2013, de conformidad a lo establecido en el Artículo 11º del Decreto Reglamentario 21909/03, concordante con los Artículos 26º, 27º y 28º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

COPIA
SUBADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E:

Art. 1º) Aprobar el resultado del llamado a Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 14/2013, Convocada para la Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción - Ad Referéndum 2014, de conformidad al informe C.E. Nº 12/2014 de fecha 12 de marzo de 2014 del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Art. 2º) Adjudicar la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE Nº 14/2013 para la Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en la Ciudad de Concepción - Ad Referéndum - Ejercicio 2014, al oferente **ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ** en la suma total de G. 805.000.000.- (guaraníes ochocientos cinco millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) correspondiente, en base a su oferta presentada en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria, cuyo resultado se aprueba en el Artículo 1º) de la presente Resolución, de acuerdo al Anexo que consta de 7 (siete) páginas foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Consejo de Administración, ante el Secretario del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.2)

Art. 3º) Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir el contrato con el oferente adjudicado, de acuerdo con la Pro forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en la Sección V del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución Nº 4 inserta en el Acta 131 de fecha 17 de setiembre de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.----------

Art. 4º) Autorizar a la Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección de Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a realizar el pago correspondiente por la adjudicación resuelta en el Artículo 2º) de la presente Resolución, previa presentación de las facturas aprobadas por la División de Servicios Generales - Oficina Técnica de Obras, en prueba de conformidad.----------

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Art. 5º) Imputar el pago autorizado por el Artículo 4º) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

Art. 6º) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Jorge Gustavo Díaz Bogado - Flavio Rubén Martínez
Antonio Zorz Carron - Víctor Manuel Miranda Ocampo
Jorge Lavand Ayala - César Jure Yunis - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes - Secretario Consejo de Administración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

jr

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 913 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.3)

ANEXO

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN: Prosecución de la Obra de Restauración de la Sucursal del BNF en la Ciudad de Concepción- CODIGO DE CATALOGO:72102802-001	UNI-DAD	CANTI-DAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) G.	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) G.
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Obrador	gl	1	4.292.448	4.292.448
1,2	Cartel de obra 1,50 x 1,00	und	1	763.102	763.102
	SUB TOTAL				**5.055.550**
2	**DEMOLICION**				
2,1	De mampostería de 0,15	m2	49	13.007	637.343
2,2	De mampostería de 0,30 de cajeros automáticos	m2	8	26.017	208.136
2,3	De mampostería de 0,45 para acceso a baño y a cajero automático	m2	10	43.358	433.580
2,4	De revoques de la edificación	m2	188	7.631	1.434.628
2,5	De revoque de la muralla.	m2	94	7.631	717.314
2,6	De revestido de azulejo	m2	147	7.631	1.121.757
2,7	De piso tipo baldosón de hormigón - patio Residencia	m2	172	7.631	1.312.532
2,8	De piso tipo granito reconstituido - Salón de Operaciones	m2	500	7.631	3.815.500
2,9	De piso del baño del Salón de Operaciones	m2	24	9.539	228.936
2,10	De piso del loby del cajero automático	m2	25	9.539	238.475
2,11	De piso de vereda	m2	313	9.539	2.985.707
2,12	De cielorraso de machimbre de madera - Patio cerrado de la Residencia	m2	138	7.631	1.053.078
2,13	De artefactos sanitarios (inodoro, lavatorio, cisterna, pileta de lavar)	und	10	4.335	43.350
2,14	De puerta	und	2	13.007	26.014
	SUB TOTAL				**14.256.350**

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 815 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.4)

3	ELEVACION				
3,1	De mampostería de 0,15	m2	41	71.975	2.950.975
3,2	De mampostería de 0,30	m2	20	92.787	1.855.740
3,3	De mampostería de 0,45 para cerramiento de agujero de A/A de ventana, con revoque en ambas caras	und	10	162.159	1.621.590
	SUB TOTAL				6.428.305

4	ENVARILLADO DE PAREDES				
4,1	De muralla de patio - Residencia	m2	15	19.078	286.170
4,2	Sobre abertura vidriada en lobby de cajeros automáticos	ml	10	13.007	130.070
	SUB TOTAL				416.240

5	BOVEDA				
5,1	Hormigón armado	m3	18	1.716.979	30.905.622
5,2	Puerta de bóveda	gl	1	14.308.161	14.308.161
	SUB TOTAL				45.213.783

6	REVOQUE				
6,1	De paredes con tratamiento contra la humedad - Edificación	m2	188	20.985	3.945.180
6,2	De paredes con tratamiento contra la humedad - Muralla	m2	135	20.985	2.832.975
6,3	De alfeizer en fachada con tratamiento contra la humedad	und	13	763.102	9.920.326
	SUB TOTAL				16.698.481

7	CARPETA DE REGULARIZACION				
7,1	De cemento - Salón de Operaciones	m2	500	20.985	10.492.500
7,2	De cemento - Loby cajero automático	m2	25	20.985	524.625
7,3	De cemento - Baño Salón de Operaciones	m2	31	20.985	650.535
	SUB TOTAL				11.667.660

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.5)

8	PISO				
8,1	Reparación de piso de granito por ausencia de materiales - Locales 07 Y 08	m2	75	90.618	6.796.350
8,2	De vereda	m2	500	59.140	29.570.000
8,3	Restauración de pisos originales por ausencia de materiales - Residencia	m2	124	190.775	23.656.100
8,4	De baldosón de H° con contrapiso - Patio abierto de la Residencia	m2	136	59.140	8.043.040
8,5	Reposición de piso similar al original - Residencia.	m2	100	90.618	9.061.800
8,6	Piso de porcelanato color claro - Salón de operaciones y loby de cajero automático	m2	549	164.067	90.072.783
	SUB TOTAL				**167.200.073**
9	RAMPA				
9,1	De la vereda al Salón de Operaciones	gl	1	1.040.593	1.040.593
9,2	Del Salón de operaciones hacia el baño	gl	1	823.803	823.803
	SUB TOTAL				**1.864.396**
10	TECHO				
10,1	Reparación de techo de chapa metálica - Residencia y Galpón	m2	150	124.004	18.600.600
10,2	Reparación de techo de chapa metálica - Salón de Operaciones	m2	150	124.004	18.600.600
10,3	Toldo plástico exterior para cajero automático	m2	20	49.602	992.040
	SUB TOTAL				**38.193.240**
11	CIELORRASO				
11,1	Reparación de cielorraso de machimbre de madera - Residencia	m2	5	228.931	1.144.655
11,2	Recolocación de cielorraso de machimbre de madera - Patio cerrado Residencia	m2	138	176.467	24.352.446
11,3	De placa de yeso con perfilería de aluminio	m2	90	71.541	6.438.690
	SUB TOTAL				**31.935.791**
12	ABERTURAS				
12,1	Reparación de aberturas	und	24	4.292.448	103.018.752
12,2	Reparación de portones metálicos	und	3	953.877	2.861.631
12,3	Readecuación de mampara de acceso al Salón de Operaciones	und	1	2.428.052	2.428.052
12,4	Readecuación de puerta de acceso a sala técnica	und	1	4.960.162	4.960.162

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 113 c/ Tacuary - Tel/Fax: 491 772 - 449 193

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.6)

12,5	Readecuación de abertura vidriada del loby del cajero automático	gl	1	7.110.722	7.110.722
12,6	Puerta placa de madera para baños (0,70x2,10)	und	2	476.939	953.878
12,7	Puerta metálica (0,90x2,10)	und	1	1.604.248	1.604.248
12,8	Ventana para baño (0,85x1,20)	und	1	563.655	563.655
	SUB TOTAL				**123.501.100**
13	**ESTRUCTURA DE MADERA**				
13,1	Demolición de pie derecho de madera - Residencia	und	3	1.430.816	4.292.448
13,2	Colocación de pie derecho de madera - Residencia	und	3	1.907.755	5.723.265
13,3	Cambio de partes de cabriada de madera	gl	1	6.677.142	6.677.142
13,4	Cambio de tirantes de 3 x 5	ml	38	47.694	1.812.372
13,5	Reparación de persiana correspondiente al alero del galpón	ml	38	190.775	7.249.450
	SUB TOTAL				**25.754.677**
14	**MAMPARA DE EUCATEX**				
14,1	Retiro	gl	1	429.245	429.245
14,2	Nueva	gl	1	11.732.692	11.732.692
	SUB TOTAL				**12.161.937**
15	**PINTURA**				
15,1	Determinación por estratigrafía de los colores originales de las paredes, aberturas y rejas	gl	1	9.538.774	9.538.774
15,2	Al agua acrílico interior/exterior color para paredes (colores a elegir)	m2	2.962	15.262	45.206.044
15,3	A la cal para paredes - Muralla	m2	156	4.769	743.964
15,4	Barniz marino con filtro UV para la estructura de madera del galpón.	m2	371	20.985	7.785.435
15,5	Al barniz mate de cielorraso de machimbre - Patio cerrado de la Residencia	m2	186	20.985	3.903.210
15,6	Sintética con filtro UV para aberturas de madera	Und	46	20.985	965.310
15,7	Sintética para aberturas metálicas	gl	1	1.907.755	1.907.755
15,8	Al barniz mate con filtro de UV para mampara de madera	m2	33	20.985	692.505
15,9	Sintética para rejas de las aberturas	und	23	190.775	4.387.825

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 496772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.7)

15,10	Antioxido y pintura automotiva con color para portones metálicos	und	3	381.551	1.144.653
15,11	Antioxido y pintura sintética con color para canaletas y bajadas	ml	38	11.447	434.986
	SUB TOTAL				**76.710.461**
16	**DESAGUE PLUVIAL**				
16,1	Reparación y colocación de canaletas y bajadas	ml	150	76.310	11.446.500
	SUB TOTAL				11.446.500
17	**INSTALACIÓN SANITARIA**				
17,1	Readecuación de cocina - Residencia	gl	1	4.292.448	4.292.448
17,2	Readecuación de baño - Galpón	gl	1	4.292.448	4.292.448
	SUB TOTAL				**8.584.896**
18	**AGUA CORRIENTE**				
18,1	Cañería de conexión - Baño Salón de Operaciones	gl	1	1.560.891	1.560.891
18,2	Instalación interior - Baño Salón de Operaciones	gl	1	1.907.755	1.907.755
	SUB TOTAL				**3.468.646**
19	**DESAGUE CLOACAL**				
19,1	Cañería de desague - Baño Salón de Operaciones	gl	1	1.040.593	1.040.593
19,2	Registros cloacales - Baño Salón de Operaciones	und	2	303.507	607.014
19,3	Desague interno de baños - Baño Salón de Operaciones	gl	1	650.371	650.371
	SUB TOTAL				**2.297.978**
20	**ARTEFACTOS SANITARIOS**				
20,1	Inodoros, cisternas y tapas	und	4	333.857	1.335.428
20,2	Lavatorios y pedestales	und	5	362.473	1.812.365
20,3	Mingitorios	und	2	7.150.408	1.430.816
	SUB TOTAL				**4.578.609**

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.8)

21	ACCESORIOS SANITARIOS				
21,1	Perchero	und	8	47.694	381.552
21,2	Pota rollo	und	4	47.694	190.776
	SUB TOTAL				572.328
22	GRIFERÍA				
22,1	Canilla lavatorios	und	5	173.432	867.160
22,2	Grifería mingitorios	und	2	190.775	381.550
22,3	Llaves de paso	und	12	104.059	1.248.708
	SUB TOTAL				2.497.418
23	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA DE FACHADA				
23,1	Embutida en vereda	und	20	190.775	3.815.500
	SUB TOTAL				3.815.500
24	INSTALACION ELECTRICA				
24,1	Nueva con artefactos	gl	1	38.155.095	38.155.095
	SUB TOTAL				38.155.095
25	ACONDICIONAMIENTO TERMICO				
25,1	Retiro de artefactos de A.A.	und	10	171.698	1.716.980
25,2	Acondicionadores de aire	gl	1	52.463.256	52.463.256
	SUB TOTAL				54.180.236
26	INSTALACION TELEFONICA				
26,1	Bocas telefónicas	und	20	1.049.265	20.985.300
	SUB TOTAL				20.985.300
27	PREVENCION CONTRA INCENDIO				
27,1	Instalación de prevención contra incendio	gl	1	36.247.341	36.247.341
	SUB TOTAL				36.247.341

COPIA
UNIDAD NORMATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495772 - 449 193

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 4 ACTA 41 FECHA 19-marzo-2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN SBE Nº 14/2013 PARA LA PROSECUCIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SUCURSAL DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM - EJERCICIO 2014 (Cont.9)

28	LIMPIEZA				
28,1	De obra	gl	1	9.538.774	9.538.774
28,2	Vegetación invasiva	gl	1	1.907.755	1.907.755
28,3	Rejas en general con removedor de pintura	und	23	286.163	6.581.749
	SUB TOTAL				18.028.278

29	VARIOS				
29,1	Retiro de escombros	gl	1	4.960.162	4.960.162
29,2	Reposición de los elementos decorativos faltantes: las piñas en las fachadas laterales y el semicírculo en el coronamiento del acceso principal al Salón de Operaciones, según fotos de la época.	gl	1	14.308.161	14.308.161
29,3	Provisión y colocación de mampara de acrílico	m2	4	953.877	3.815.508
	SUB TOTAL				23.083.831
	TOTAL GENERAL DE LA OFERTA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO				805.000.000

COPIA
UNIDAD NORMATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493 772 - 448 193