**MUNICIPALIDAD DE**
**FRANCISCO CABALLERO ÁLVAREZ**
Creado por Decreto Ley Nº 1275 del 30 de noviembre de 1.987
R.U.C. 80008606-6 – Email: fcalvarez@contrataciones paraguay.gov.py
Telefax: 047 – 230301 – Puente Kyhá - Canindeyú – Paraguay

200 PARAGUAY BICENTENARIO

*CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO SOBRE LA CALLE LOS PALMITALES DESDE LA AV. LAS RESIDENTAS HASTA LA CALE HUASIPUNGO AD REFERENDUM*

**Contratación Directa Nº 09/2011**

## Cuadro comparativo de ofertas

| Empresa 1 -CONSTRUCTORA 8 de DICIEMBRE | | | | | | | | Empresa 2- CONSTRUCTORA CANINDEYU | | | | | Empresa 2- CONSTRUCTORA 19 DE JULIO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Codigo de Catalogo | Descripción | Unidad | Cantidad | Marca | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | P. Total | Unidad | Cantidad | Marca | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | P. Total | Unidad | Cantidad | Marca | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | P. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trazado y replanteo de obra | M2 | 960,00 | C.8 de diciembre | 2.000 | 1.920.000 | M2 | 960,00 | C. Canindeyu | 2.500 | 2.400.000 | M2 | 960,00 | C. 19 de Julio | 2.400 | 2.304.000 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación del terreno | M2 | 960,00 | C.8 de diciembre | 2.000 | 1.920.000 | M2 | 960,00 | C. Canindeyu | 2.500 | 2.400.000 | M2 | 960,00 | C. 19 de Julio | 2.400 | 2.304.000 |
| 3 | 72131601-004 | Badén de Hormigón | M3 | 7,20 | C.8 de diciembre | 620.000 | 4.464.000 | M3 | 7,20 | C. Canindeyu | 650.000 | 4.680.000 | M3 | 7,20 | C. 19 de Julio | 630.000 | 4.536.000 |
| 4 | 72131601-004 | Cordón premoldado | ML | 280,00 | C.8 de diciembre | 25.000 | 7.000.000 | ML | 280,00 | C. Canindeyu | 30.000 | 8.400.000 | ML | 280,00 | C. 19 de Julio | 29.000 | 8.120.000 |
| 5 | 72131701-002 | Empedrado | M2 | 840,00 | C.8 de diciembre | 40.000 | 33.600.000 | M2 | 840,00 | C. Canindeyu | 45.000 | 37.800.000 | M2 | 840,00 | C. 19 de Julio | 43.000 | 36.120.000 |
| 6 | 72131601-004 | Canaleta desague pluvial (0,50) | M3 | 12,00 | C.8 de diciembre | 600.000 | 7.200.000 | M3 | 12,00 | C. Canindeyu | 650.000 | 7.800.000 | M3 | 12,00 | C. 19 de Julio | 620.000 | 7.440.000 |
| 7 | 55121704-001 | Cartel de Obras | Un | 1,00 | C.8 de diciembre | 300.000 | 300.000 | Un | 1,00 | C. Canindeyu | 350.000 | 350.000 | Un | 1,00 | C. 19 de Julio | 300.000 | 300.000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza Final | Un | 1,00 | C.8 de diciembre | 500.000 | 500.000 | Un | 1,00 | C. Canindeyu | 600.000 | 600.000 | Un | 1,00 | C. 19 de Julio | 450.000 | 450.000 |
| TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | | 56.904.000 | TOTAL IVA INCLUIDO | | | | 64.430.000 | TOTAL IVA INCLUIDO | | | | 61.574.000 |

Cornelio Domingo Ramirez
Firma del Responsable de la U.O.C.