Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO 03/2021: REPARACIÓN DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN LA CALLE HÉROES DEL CHACO - B° GUARANÍ

ID N° 398440

		OFERENTE 1 TESLA INGENIERIA				OFERENTE 2				OFERENTE 3			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Cartel de Obra: 0,80 x 1,20	m2	0,96	511.988	491.508								
1.2	Retiro de piedra y cordones existentes	m2	505,00	10.050	5.075.250								
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	505,00	1.639	827.695								
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	505,00	1.896	957.480								
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	50,50	10.760	543.380								
2.2	Piedra Bruta Basáltica (procesada mecánicamente) (0,20 m^3/m^2)	m2	505,00	31.455	15.884.775								
3	**Cordón de Ho.**												
3.1	Cordón prefabricado de Ho. 12x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	126,00	42.440	5.347.440								
4	**Compactación**												
4.1	Compactación preliminar	m2	505,00	2.005	1.012.525								
4.2	Compactación Final	m2	505,00	1.745	881.225								
5	**Canalización Pluvial**												
5.1	Provisión y colocación de Tubo de Hormigón de 0.80 cm de Diámetro (incluye trabajos previos de excavación y sub base de triturada 6ta compactada	un	282,00	440.188	124.133.016								
5.2	Boca de tormenta de H°A°	un	5,00	1.737.545	8.687.725								
5.3	Piso de H° espesor 12 cm	m2	5,75	85.745	493.034								
5.4	Hormigón armado	m3	5,90	1.969.327	11.619.029								
5.5	Reja metálica	m2	6,40	649.027	4.153.773								
6	**Talud**												
6.1	Talud con pasto incluye nivelación	m2	330,00	15.500	5.115.000								
7	**Limpieza**												
7.1	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.294.292	2.294.292								
					187.517.147				-				-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.