Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

LOTE 3 ZONA CENTRO SUR, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					HDM CONSTRUCCIONES DE HUGO DELVALLE MARTINEZ	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	75.506	75.506
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	93.050	93.050
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.450	6.450
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	44.194	44.194
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1.5 m para canalizaciones a cielo abierto incluye movim desuelos cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	40.481	40.481
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	72.979	72.979
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	55.163	55.163
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	644.250	644.250
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	55.401	55.401
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	123.333	123.333
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.400	5.400
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	36.750	36.750
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	44.625	44.625
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	47.265	47.265
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.745	8.745
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados	1	14.190	14.190
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.100	12.100
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	29.700	29.700

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.075	32.075
22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	51.600	51.600
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	482.675	482.675
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	15.480	15.480
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	18.293	18.293
26	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	23.910	23.910
27	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	13.913	13.913
28	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	15.375	15.375
29	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	18.375	18.375
30	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	12.405	12.405
31	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14.025	14.025
32	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	11.786	11.786
33	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de zocalos	Metro lineal	1	5.531	5.531
34	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de loxo de Ha Ao	Metros cuadrados	1	36.581	36.581
35	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	35.625	35.625
36	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	37.400	37.400
37	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	40.600	40.600
38	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	36.375	36.375
39	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	37.980	37.980
40	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	41.200	41.200
41	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
42	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
43	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	17.040	17.040
44	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	31.275	31.275
45	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	40.005	40.005
46	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	25.369	25.369

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

47	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	34 015	34 015
48	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	37 294	37 294
49	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	37 781	37 781
50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	16 763	16 763
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	28.325	28 325
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	23 700	23 700
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	14 681	14 681
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea esterna	Metro lineal	1	11 725	11 725
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	13 825	13 825
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	9 625	9 625
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire Ac Tipo split	Unidad	1	850 125	850 125
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de encales	Metros cuadrados	1	22 481	22 481
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	22 481	22 481
60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriado	Metros cuadrados	1	44 475	44 475
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	61 125	61 125
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	250 400	250 400
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	298 000	298 000
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	541 250	541 250
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1	19 075	19 075
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	70 825	70 825
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	19 219	19 219
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	20 225	20 225
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	23 550	23.550
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuara al ancho 1m2	Metros cuadrados	1	7.525	7 525
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desarraigo - raíz ch.a - Diam. > 0,00 m	Unidad	1	257 275	257 275

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam > 1,00m	Unidad	1	579.750	579.750
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	246.188	246.188
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt 4,00 Mts	Unidad	1	362.363	362.363
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt 8,00 10 mts	Unidad	1	445.088	445.088
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1 2 a 1	Metro lineal	1	18.425	18.425
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	13.175	13.175
78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	36.825	36.825
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	39.225	39.225
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	24.425	24.425
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	36.925	36.925
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 30m	Metros cúbicos	1	35.588	35.588
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	53.700	53.700
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	350.850	350.850
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro en Contenedor	Metros cúbicos	1	123.675	123.675
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	321.430	321.430
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - incluye revoque con hidrófuga y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.469.850	2.469.850
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuneta pluvial - Prof. Variable - Ancho 0,65	Metros cúbicos	1	32.176	32.176
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	49.670	49.670
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho 0,20	Metro lineal	1	12.067	12.067
93	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	189.514	189.514
94	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.046	142.046

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

95	72131601-003	Albañileria Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	133.625	133.625
96	72131601-005	Albañileria Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	101.770	101.770
97	72131601-005	Albañileria Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	69.279	69.279
98	72131601-005	Albañileria Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	96.685	96.685
99	72131601-005	Albañileria Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	123.005	123.005
100	72131601-005	Albañileria Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	127.913	127.913
101	72131601-005	Albañileria Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	55.386	55.386
102	72131601-005	Albañileria Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	95.403	95.403
103	72131601-005	Albañileria Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	86.577	86.577
104	72101703-004	Albañileria Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0.15 alt. 0,45	Metro lineal	1	59.225	59.225
105	72131601-005	Albañileria Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	69.155	69.155
106	72131601-005	Albañileria Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	62.475	62.475
107	72101607-003	Albañileria Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	42.050	42.050
108	72101607-003	Albañileria Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hilados sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	31.821	31.821
109	72131601-005	Albañileria Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lano de vidrio	Metros cuadrados	1	132.875	132.875
110	72131601-005	Albañileria Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.369	40.369
111	72131601-005	Albañileria Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51.165	51.165
112	72131601-005	Albañileria Mampostería de ladrillo convexo	Metros cuadrados	1	94.781	94.781
113	72131601-005	Albañileria Extintores de material terminación revoque - Incluye tapeiión, relleno de H° Esp. 5 cm	Metro lineal	1	35.700	35.700
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	57.400	57.400
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	122.925	122.925
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	89.850	89.850

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

117	72132605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	135.772	135.772
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C. (0,50 x 0,80 m)	Metros cubicos	1	293.190	293.190
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C. (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cubicos	1	262.230	262.230
120	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	117.281	117.281
121	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado superior de H°A° 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	101.160	101.160
122	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	105.019	105.019
123	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga encadenado inferior de H°A° 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	99.225	99.225
124	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
125	72131601-004	Estructuras de H°A° Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
126	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa maciza de H°A° espesor 16 cm	Metros cúbicos	1	1.351.116	1.351.116
127	72131601-004	Estructuras de H°A° Zapatas	Metros cúbicos	1	1.223.314	1.223.314
128	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilares	Metros cúbicos	1	1.366.869	1.366.869
129	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	106.375	106.375
130	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	111.525	111.525
131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	123.355	123.355
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.248.125	2.248.125
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.584.094	1.584.094
134	72131601-004	Estructuras de Solado de Cemento Tipo Una	Metros cuadrados	1	498.488	498.488
135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP alveolada	Metros cuadrados	1	166.440	166.440
136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	590.430	590.430
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	697.150	697.150
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck 250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.455.430	1.455.430
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	1.046.400	1.046.400
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigon masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	1.797.825	1.797.825
141	72131601-004	Dinteles Adinteladamiento sobre aberturas, con dinteles prefabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior mancizado y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1	127.875	127.875

Resolución Nº...754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

142	72131601-004	Dinteles Reposición y colocación de dintel 4.40	Unidad	1	562.750	562.750
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H=16 cms Along =3.10 m	Metro lineal	1	103.567	103.567
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	23.726	23.726
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	27.848	27.848
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3:1:4:12)c/ azotada	Metros cuadrados	1	34.813	34.813
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	14.096	14.096
148	72131601-008	Revoques Revoque de habetas o huecos - Anch : 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	16.665	16.665
149	72131601-008	Revoques Revoque de macheta con 2 aristas - Anch : 0,15 x 0.15	Metro lineal	1	20.731	20.731
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	20.725	20.725
151	72131601-008	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	21.061	21.061
152	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	19.915	19.915
153	72131601-006	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	13.449	13.449
154	72131601-006	Aislaciones Aislac horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3:hid:asfalt) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	15.387	15.387
155	72131601-006	Aislaciones Aislac horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3:hid:asfalt) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	21.290	21.290
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	71.675	71.675
157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	76.825	76.825
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	98.875	98.875
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	33.104	33.104
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	46.944	46.944
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	57.827	57.827
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de pisa de terraza con asfalto	Metro lineal	1	24.326	24.326
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	38.967	38.967
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	21.485	21.485
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	27.042	27.042
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm (1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	22.133	22.133

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e - 20 cm (1 4.16 24)	Metros cuadrados	1	36.927	36.927
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	46.475	46.475
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp 5 cm	Metros cuadrados	1	24.698	24.698
170	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	42.050	42.050
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	30.750	30.750
172	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	73.552	73.552
173	72131601-009	Pisos Reposicion y colocacion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	73.571	73.571
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	86.075	86.075
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	124.505	124.505
176	72131601-009	Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	62.200	62.200
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	79.157	79.157
178	72131601-009	Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms	Metros cuadrados	1	84.088	84.088
179	72131601-009	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisada de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	44.987	44.987
180	72131601-009	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrillo B vereda	Metros cuadrados	1	85.000	85.000
181	72131601-009	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp - 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	102.413	102.413
182	72131601-009	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	123.779	123.779
183	72131601-009	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	62.831	62.831
184	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.- 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	134.475	134.475
185	72131601-009	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.- 5 cm , terminacion con alisada y - Varilla Ø6 mm c 20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	91.978	91.978
186	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y mezclados de asiento	Metros cuadrados	1	54.197	54.197
187	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	54.725	54.725

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

188	72131601-009	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	43.375	43.375
189	72131601-009	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	60.300	60.300
190	72102508-003	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente.	Metros cuadrados	1	71.115	71.115
191	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	15.526	15.526
192	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de ladrilleros	Metros cuadrados	1	60.736	60.736
193	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	830.625	830.625
194	72101607-002	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	17.930	17.930
195	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	18.300	18.300
196	72101607-005	Zócalos Repasicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1	20.201	20.201
197	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinílico	Metro lineal	1	18.375	18.375
198	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	23.960	23.960
199	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	22.177	22.177
200	72101607-005	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	31.351	31.351
201	72131601-012	Pintura Enlodado interior de paredes	Metros cuadrados	1	17.738	17.738
202	72131601-012	Pintura De paredes al acrílico sintético	Metros cuadrados	1	23.709	23.709
203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	40.975	40.975
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.282	8.282
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	24.600	24.600
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	28.230	28.230
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enlodado	Metros cuadrados	1	20.344	26.344
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enlodado	Metros cuadrados	1	19.522	19.522
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enlodado	Metros cuadrados	1	28.179	28.179
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enlodado	Metros cuadrados	1	29.980	29.980
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.594	9.594
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de hoveddila a la cal	Metros cuadrados	1	12.113	12.113

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	21.600	21.600
215	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	19.041	19.041
216	72131601-012	Pintura De aberi de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25.107	25.107
217	72131601-012	Pintura De aberi de madera con barniz	Metros cuadrados	1	21.948	21.948
218	72131601-012	Pintura De aberi de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	27.002	27.002
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	22.772	22.772
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	Metros cuadrados	1	13.980	13.980
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con ácido muriático	Metros cuadrados	1	13.605	13.605
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	14.297	14.297
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	28.475	28.475
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	14.855	14.855
225	72131601-012	Pintura Pintura de luceras	Metros cuadrados	1	32.375	32.375
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	26.450	26.450
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	51.800	51.800
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	31.699	31.699
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	717.828	717.828
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	980.516	980.516
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	496.225	496.225
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	513.375	513.375
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0.70 - 0.80 - 0.90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	865.200	865.200

Resolución Nº...754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	191.525	191.525
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	316.365	316.365
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1.50 m	Unidad	1	272.645	272.645
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	569.175	569.175
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	170.425	170.425
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	23.325	23.325
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	46.925	46.925
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	100.300	100.300
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	94.125	94.125
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	148.200	148.200
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y reubicación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	190.200	190.200
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	166.650	166.650
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas vidriados de eucatex	Metros cuadrados	1	206.850	206.850
247	72102602-007	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	561.475	561.475
248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y mosilladio con terminaciones de enlucido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	170.400	170.400
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	99.300	99.300
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	111.200	111.200
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta 0.70 x 210 - 0.80 x 210	Unidad	1	184.275	184.275
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mixta vidriada mixta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta 0,80 x 210 - Espesor de vidrio 2MM	Unidad	1	254.225	254.225

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	141 525	141 525
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	113 400	113 400
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	135 625	135 625
256	72102602-007	Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	153 700	153 700
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	188 200	188 200
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	532 075	532 075
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocada y funcionando con circuitos independientes	Unidad	1	1 375 725	1 375 725
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	308 475	308 475
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1 320 625	1 320 625
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1 639 400	1 639 400
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 + 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	1 889 400	1 889 400
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	724 850	724 850
265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3 077 000	3 077 000
266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	494 075	494 075
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h. 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	219 305	219 305
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	929 150	929 150
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocacion de Ventana tipo balancin	Metros cuadrados	1	224 202	224 202
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	184 425	184 425

Resolución Nº.....754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho 1,20 mts - Largo 3,20 mts	Unidad	1	1 548 582	1 548 582
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	551 525	551 525
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	477 265	477 265
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø19 mm	Metros cuadrados	1	362 950	362 950
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balaucin existentes	Unidad	1	582 350	582 350
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	274 150	274 150
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	125 975	125 975
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	115 375	115 375
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	133 275	133 275
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	154 725	154 725
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	194 645	194 645
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	311 111	311 111
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136 120	136 120
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y teuchitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	147 385	147 385
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y teuchelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	181 925	181 925
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre teuchlón existente	Metros cuadrados	1	122 305	122 305
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16 805	16 805
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	34 020	34 020
289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	42 445	42 445
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	48 465	48 465
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	59 588	59 588
292	72101601-999	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de caño doblada Incluye tolares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	133 025	133 025

Resolución Nº 754.

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	80.475	80.475
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	61.763	61.763
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo. 33 cm	Metro lineal	1	62.445	62.445
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	84.625	84.625
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 60cm	Metro lineal	1	87.250	87.250
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c soporte metálico cada 1,5 mts	Metro lineal	1	45.420	45.420
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	306.425	306.425
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	592.375	592.375
301	72101601-999	Parasoles Reparación y repasición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	199.700	199.700
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañeria de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro Cañeria para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	625.219	625.219
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina ' pileta de lavar lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	385.584	385.584
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 40 mm. - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	31.984	31.984
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagues de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	36.165	36.165
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagues de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	46.069	46.069
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.685	49.685
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	92.881	92.881
309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañeria PVC para desagues de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	131.449	131.449

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	68.392	68.392
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	90.255	90.255
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	122.224	122.224
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	115.121	115.121
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	160.127	160.127
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocada con doble tapa de H°A°	Unidad	1	238.436	238.436
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocada con doble tapa de H°A°	Unidad	1	365.924	365.924
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocada con doble tapa de H°A°	Unidad	1	480.634	480.634
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocada con doble tapa de H°A°	Unidad	1	561.668	561.668
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	31.693	31.693
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	49.425	49.425
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	64.582	64.582
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	80.119	80.119
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,20 cm para registro existente	Unidad	1	122.850	122.850
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	140.820	140.820
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	140.820	140.820
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de madera - Mantenimiento	Unidad	1	122.025	122.025
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	102.038	102.038
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	138.206	138.206
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1,00 x 1,00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	200.344	200.344

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	68.944	68.944
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm.de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	57.394	57.394
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guardia obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	40.725	40.725
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.034.231	1.034.231
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico -Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.196.081	1.196.081
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.379.996	1.379.996
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	155.125	155.125
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	167.700	167.700
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	151.450	151.450
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	1.855.950	1.855.950
340	72101310-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	119.888	119.888
341	72101310-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	70.763	70.763
342	72101310-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	81.806	81.806
343	72101310-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm.2	Metro lineal	1	47.131	47.131
344	72101310-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm.2	Metro lineal	1	67.463	67.463
345	72101310-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0.30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0.40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	100.264	100.264
346	72101310-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0.65	Metro lineal	1	108.540	108.540
347	72101310-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	17.261	17.261
348	72101310-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	21.607	21.607
349	72101310-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	20.723	20.723
350	72101310-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	23.824	23.824

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscable PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	38.018	38.018
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	672.930	672.930
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	185.719	185.719
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	212.869	212.869
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	20.468	20.468
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	33.023	33.023
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	59.903	59.903
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	229.896	229.896
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	456.650	456.650
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástica	Unidad	1	118.481	118.481
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	139.013	139.013
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	24.998	24.998
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	29.359	29.359
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	25.076	25.076
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	6.566	6.566
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.210.313	1.210.313
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	188.363	188.363
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica de 1	Unidad	1	169.500	169.500
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	378.244	378.244
370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	99.956	99.956
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	110.125	110.125

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	121.800	121.800
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	94.550	94.550
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálica de 1/2 para cocina	Unidad	1	141.075	141.075
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral	Unidad	1	4.215	4.215
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	30.206	30.206
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	34.391	34.391
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	58.238	58.238
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 80	Unidad	1	126.195	126.195
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	46.305	46.305
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	61.905	61.905
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.019	9.019
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	78.056	78.056
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	232.388	232.388
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	251.438	251.438
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	367.931	367.931
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	444.319	444.319
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	254.625	254.625
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	437.750	437.750
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	502.350	502.350
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	92.363	92.363
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	150.263	150.263
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provision y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	68.944	68.944

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	376.556	376.556
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porchero de loza	Unidad	1	30.675	30.675
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jabonera chicas de lozas	Unidad	1	39.694	39.694
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	45.563	45.563
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad	1	39.694	39.694
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	278.640	278.640
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	551.681	551.681
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	355.538	355.538
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	397.375	397.375
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería H°G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	148.295	148.295
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo esclusa de 2½ y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1	2.037.375	2.037.375
405	92121702-002	Instalacion Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo esclusa de 2½ y accesorios	Unidad	1	1.396.000	1.396.000
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura anticaca	Unidad	1	216.000	216.000
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	127.230	127.230
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización señal de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	123.350	123.350
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	515.225	515.225
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	664.000	664.000
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	187.220	187.220
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	224.680	224.680
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	21.432	21.432

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.246	30.246
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	51.285	51.285
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	18.883	18.883
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	28.418	28.418
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	93.718	93.718
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	93.718	93.718
420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	23.770	23.770
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	20.060	20.060
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.313	7.313
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.165	6.165
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.435	5.435
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas, cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Unidad	1	192.400	192.400
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	152.190	152.190
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.341	201.341
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.341	201.341
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	85.060	85.060
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ BST	Unidad	1	547.585	547.585
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	688.025	688.025
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra BSTN y nuetro	Unidad	1	357.829	357.829
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	561.930	561.930
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	432.300	432.300
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	119.841	119.841

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 35K - Reg A	Unidad	1	2.176.340	2.176.340
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 50K - Reg A	Unidad	1	3.252.550	3.252.550
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 500N 50K - Reg A	Unidad	1	3.411.270	3.411.270
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp	Unidad	1	1.327.300	1.327.300
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp	Unidad	1	5.738.175	5.738.175
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	1.906.894	1.906.894
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP	Unidad	1	535.500	535.500
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	389.925	389.925
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	92.025	92.025
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP	Unidad	1	248.425	248.425
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP	Unidad	1	116.875	116.875
447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	84.625	84.625
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	141.625	141.625
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	89.075	89.075
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	24.625	24.625
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	34.570	34.570
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	44.972	44.972
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.010	8.010
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.010	8.010
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.017	7.017
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.017	7.017
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	10.925	10.925

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.217	7.217
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.435	6.435
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	5.747	5.747
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.189	5.189
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.326	6.326
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.280	6.280
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.355	7.355
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	5.852	5.852
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.062	7.062
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.918	7.918
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	12.257	12.257
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	8.948	8.948
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	34.788	34.788
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.039	11.039
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	13.992	13.992
475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	56.981	56.981
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	29.505	29.505
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	18.545	18.545
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	11.775	11.775
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.141	10.141
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	7.781	7.781
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.833	5.833
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	28.990	28.990
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 3x25 1KV	Metro lineal	1	38.744	38.744

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	46.358	46.358
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	126.485	126.485
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicos universales	Unidad	1	15.495	15.495
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 tipo F de 16 A	Unidad	1	113.600	113.600
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	10.545	10.545
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	26.787	26.787
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6.870	6.870
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	92.750	92.750
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de 4º	Unidad	1	1.901.690	1.901.690
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared columna	Unidad	1	512.120	512.120
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	115.370	115.370
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	58.085	58.085
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	130.395	130.395
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	158.105	158.105
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	300.515	300.515
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	78.710	78.710
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	134.795	134.795
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	66.316	66.316
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	56.560	56.560
503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	88.955	88.955
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	21.825	21.825
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta a funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - pluca y capacitador	Unidad	1	564.800	564.800

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	662.800	662.800
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	9.721	9.721
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	12.411	12.411
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	18.032	18.032
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	207.125	207.125
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	75.602	75.602
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	97.075	97.075
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	164.075	164.075
514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AV de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	187.545	187.545
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	592.800	592.800
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo basculante)	Unidad	1	541.975	541.975
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo basculante)	Unidad	1	178.400	178.400
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	283.870	283.870
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	316.850	316.850
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	30.970	30.970
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	177.025	177.025
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.984	1.984
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.701	2.701
524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	3.894	3.894
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.255	5.255
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.113	7.113
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	8.654	8.654
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	18.963	18.963
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.305	10.305

Resolución Nº 754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	204.734	204.734
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	30.297	30.297
532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	33.800	33.800
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	36.859	36.859
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	48.197	48.197
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	73.704	73.704
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	89.321	89.321
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	127.286	127.280
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	140.949	140.949
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 256 W	Unidad	1	102.056	102.056
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	42.922	42.922
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1	14.428	14.428
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa,p/ electrodacto ext	Unidad	1	4.241	4.241
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 55mm	Unidad	1	24.284	24.284
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent	Unidad	1	169.874	169.874
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujeros RST - metálica	Unidad	1	363.000	363.000
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	46.100	46.100
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	461.000	461.000
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12 000 BTU	Unidad	1	511.000	511.000
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18 000 BTU	Unidad	1	617.000	617.000
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24 000 BTU	Unidad	1	723.000	723.000
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36 000 BTU	Unidad	1	854.000	854.000
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60 000 BTU	Unidad	1	1.185.000	1.185.000
553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	152.275	152.275
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagote de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	326.250	326.250

Resolución Nº 754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	93.750	93.750
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	121.500	121.500
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	158.000	158.000
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	175.000	175.000
559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	277.600	277.600
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	154.000	154.000
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	175.560	175.560
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	187.880	187.880
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	36.960	36.960
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	171.645	171.645
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	154.000	154.000
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	112.040	112.040
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	308.000	308.000
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y o gris	Metros cuadrados	1	369.600	369.600
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	338.800	338.800
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	720.720	720.720
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m. incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.050.240	1.050.240
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	20.000	20.000
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	29.000	29.000
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	210.000	210.000
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de bisagras	Unidad	1	35.000	35.000

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	120.736	120.736
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de concreto cerámico 0,10 espesor y 0,50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisado de cemento	Metros cuadrados	1	101.475	101.475
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externa, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de H"A" de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x15 cm	Metro lineal	1	571.225	571.225
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	323.400	323.400
582	72131601-002	Varios Revenzado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	184.725	184.725
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular Incluye cambio de caño de 2, soldadura y revenzado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	707.500	707.500
584	72131601-002	Varios Reparacion de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	100.875	100.875
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	57.025	57.025
586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	63.870	63.870
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.121.250	1.121.250
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	147.270	147.270
589	72131601-002	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.150.050	1.150.050
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.636.425	2.636.425
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	781.500	781.500
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.143.250	1.143.250
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	21.250	21.250
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	17.500	17.500
595	72102201-010	Instalación electrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP	Unidad	1	6.579.375	6.579.375
596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	21.188	21.188
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30.30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1	293.300	293.300
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1	348.050	348.050
599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	192.269	192.269

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	190 769	190 769
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	81 017	81 017
PRECIO TOTAL DEL LOTE						152.211.733

Ministerio de Justicia
Presidencia de la República del Paraguay

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

- 231 –

LOTE 4 ZONA CENTRAL, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 2.000.000.000 Máximo: 4.000.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					ALBERTO SOSA LEZCANO	
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	81.542	81.542
2	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y Compactación mecánica	Metros cúbicos	1	100.494	100.494
3	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte m destronque)	Metros cuadrados	1	6.966	6.966
4	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	47.729	47.729
5	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	43.720	43.720
6	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	78.817	78.817
7	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundos hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	59.576	59.576
8	72131601-002	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	695.790	695.790
9	72131601-002	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas Nº 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	59.833	59.833
10	72131601-002	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	133.200	133.200
11	72131601-002	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.832	5.832
12	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	39.690	39.690
13	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	48.195	48.195
14	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	51.046	51.046
15	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	9.445	9.445
16	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de H°	Metros cuadrados	1	15.325	15.325
17	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	13.770	13.770
18	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	13.770	13.770
19	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánico	Metros cuadrados	1	13.068	13.068
20	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánico	Metros cuadrados	1	32.076	32.076
21	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánico	Metros cuadrados	1	34.641	34.641

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

22	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón. - Mecánico	Metros cuadrados	1	55.728	55.728
23	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de HºAº (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	526.689	526.689
24	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	16.718	16.718
25	72131601-002	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	19.756	19.756
26	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	25.823	25.823
27	72131601-002	Trabajos Prelminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	15.026	15.026
28	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	16.605	16.605
29	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	19.845	19.845
30	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	13.397	13.397
31	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	15.147	15.147
32	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	12.729	12.729
33	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.974	5.974
34	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	39.508	39.508
35	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de viga de Hº Aº - 12 x 30	Metro lineal	1	38.475	38.475
36	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de viga de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	40.392	40.392
37	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de viga de Hº Aº - 30 x 30	Metro lineal	1	43.848	43.848
38	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de pilar de Hº Aº - 13 x 30	Metro lineal	1	39.285	39.285
39	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de pilar de Hº Aº - 20 x 30	Metro lineal	1	41.018	41.018
40	72131601-002	Trabajos Prelimnares Demolición de pilar de Hº Aº 30x 30	Metro lineal	1	44.496	44.496
41	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	15.892	15.892
42	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	15.892	15.892
43	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	18.403	18.403
44	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	33.777	33.777
45	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	43.205	43.205
46	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	27.398	27.398
47	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	36.736	36.736
48	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte y excalocación de marcos	Unidad	1	40.277	40.277
49	72131601-002	Trabajos Prelimnares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	40.804	40.804

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

50	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de hovedilla	Metros cuadrados	1	18.104	18.104
51	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	30.591	30.591
52	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	25.596	25.596
53	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	15.856	15.856
54	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	12.663	12.663
55	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	14.931	14.931
56	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa a PVC	Metro lineal	1	10.395	10.395
57	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac Tipo split	Unidad	1	918.133	918.133
58	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	24.280	24.280
59	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	24.280	24.280
60	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	48.033	48.033
61	72131601-002	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	66.015	66.015
62	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	270.432	270.432
63	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24 000 BTU	Unidad	1	321.840	321.840
64	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36 000 BTU	Unidad	1	584.550	584.550
65	72131601-002	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminaco	Unidad	1	20.601	20.601
66	72131601-002	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	76.491	76.491
67	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	20.756	20.756
68	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	21.843	21.843
69	72131601-002	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	25.434	25.434
70	72131601-002	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho - 1m2	Metros cuadrados	1	8.127	8.127
71	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz chica - Diam = - 1,00 m	Unidad	1	277.857	277.857
72	72131601-002	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raiz grande - Diam = - 1,00m	Unidad	1	626.130	626.130
73	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts	Unidad	1	265.883	265.883
74	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt 4,00 Mts	Unidad	1	391.352	391.352
75	72131601-002	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt 8,00 10 mts	Unidad	1	480.695	480.695
76	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañeria de agua PVC de 1 2 a 1	Metro lineal	1	19.899	19.899
77	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación electrica cableada existente	Metro lineal	1	14.229	14.229

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

78	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	39.771	39.771
79	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	42.363	42.363
80	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	79.569	79.569
81	72131601-002	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	79.569	79.569
82	72131601-002	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	26.379	26.379
83	72131601-002	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	39.879	39.879
84	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	38.435	38.435
85	72131601-002	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	37.996	37.996
86	72131601-002	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	378.918	378.918
87	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	133.569	133.569
88	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	347.144	347.144
89	72131601-002	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.667.438	2.667.438
90	72131601-002	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof. Variable - Ancho 0,65	Metros cúbicos	1	34.750	34.750
91	72131601-002	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	53.643	53.643
92	72131601-002	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	13.032	13.032
93	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	204.675	204.675
94	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	153.410	153.410
95	72131601-005	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	144.315	144.315
96	72131601-005	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	109.911	109.911
97	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	74.821	74.821
98	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	104.420	104.420
99	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	132.846	132.846
100	72131601-005	Albañilería Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0,45) p/ revocar	Metros cuadrados	1	138.146	138.146
101	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0,15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	59.817	59.817

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

102	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	103.035	103.035
103	72131601-005	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	93.503	93.503
104	72101702-004	Albañilería Cordón de ladrillos comunes punta rasa de 0.15 ab. 0.45	Metro lineal	1	63.963	63.963
105	72131601-005	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	74.688	74.688
106	72131601-005	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior con enlucido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	67.473	67.473
107	72101607-003	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0.15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	45.414	45.414
108	72101607-003	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0.30 cm	Metro lineal	1	34.367	34.367
109	72131601-005	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0.15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	143.505	143.505
110	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.598	43.598
111	72131601-005	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	55.258	55.258
112	72131601-005	Albañilería Mampostería de ladrillo convexo	Metros cuadrados	1	102.364	102.364
113	72131601-005	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº Esp. 5 cm	Metro lineal	1	38.556	38.556
114	72152605-001	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	61.992	61.992
115	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	132.759	132.759
116	72152605-001	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	97.038	97.038
117	72152605-001	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	146.633	146.633
118	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C. (0.50 x 0.80 m)	Metros cúbicos	1	316.645	316.645
119	72131601-003	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C. (0.50 x 0.80 m)S. cal	Metros cúbicos	1	283.208	283.208
120	72131601-004	Estructuras de HºAº Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0.30 m	Metro lineal	1	126.664	126.664
121	72131601-004	Estructuras de HºAº Viga encadenado superior de HºAº 15x30 sobre pared 0.15 m	Metro lineal	1	109.188	109.188
122	72131601-004	Estructuras de HºAº Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0.30 m	Metro lineal	1	113.420	113.420
123	72131601-004	Estructuras de HºAº Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0.15 m	Metro lineal	1	107.163	107.163
124	72131601-004	Estructuras de HºAº Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.474.347	1.474.347
125	72131601-004	Estructuras de HºAº Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.474.347	1.474.347
126	72131601-004	Estructuras de HºAº Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.459.205	1.459.205
127	72131601-004	Estructuras de HºAº Zapatas	Metros cúbicos	1	1.321.179	1.321.179
128	72131601-004	Estructuras de HºAº Pilares	Metros cúbicos	1	1.476.219	1.476.219
129	72131601-004	Estructuras de HºAº Pilar de Hº Aº - 13 X 30	Metro lineal	1	114.885	114.885
130	72131601-004	Estructuras de HºAº Pilar de Hº Aº - 20 X 30	Metro lineal	1	120.447	120.447

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

131	72131601-004	Estructuras de H°A° Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	133.223	133.223
132	72131601-004	Estructuras de H°A° Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.427.975	2.427.975
133	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 180	Metros cúbicos	1	1.710.821	1.710.821
134	72131601-004	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	538.367	538.367
135	72131601-004	Estructuras de H°A° Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	179.755	179.755
136	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck. 210 Kg Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	637.686	637.686
137	72131601-004	Estructuras de H°A° Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck. 210 Kg Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	752.922	752.922
138	72131601-004	Estructuras de H°A° Piso Estructura de H°A°. Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck - 250 Kg cm2	Metros cúbicos	1	1.571.864	1.571.864
139	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 110	Metros cúbicos	1	1.130.112	1.130.112
140	72131601-004	Estructuras de H°A° Hormigón masa F C K 210	Metros cúbicos	1	1.941.651	1.941.651
141	72131601-004	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enlucido y pintura	Metro lineal	1	138.105	138.105
142	72131601-004	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	607.770	607.770
143	72131601-004	Dinteles Dintel Ho premoldeado H - 16 cms Long. - 3,50 m	Metro lineal	1	111.852	111.852
144	72131601-008	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1 4 12)	Metros cuadrados	1	25.624	25.624
145	72131601-008	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1 4 16)	Metros cuadrados	1	30.075	30.075
146	72131601-008	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1 3 - 1 4 12)c/ azotada	Metros cuadrados	1	37.598	37.598
147	72131601-008	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	15.223	15.222
148	72131601-008	Revoques Revoque de balcones o bandas - Anch. 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	17.998	17.998
149	72131601-008	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	22.389	22.389
150	72131601-008	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	22.383	22.383
151	72131601-008	Revoques Repencar y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	22.746	22.746
152	72131601-008	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	21.508	21.508
153	72131601-006	Aislaciones Azotado impermeable (1 3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	14.525	14.525
154	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1 3 - hid - asfalt) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	16.618	16.618
155	72131601-006	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1 3 - hid - asfalt) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	22.993	22.993
156	72131601-006	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	77.409	77.409

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

157	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	82.971	82.971
158	72131601-006	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	106.785	106.785
159	72131601-006	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	35.752	35.752
160	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquido impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	50.700	50.700
161	72131601-006	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquido impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	62.453	62.453
162	72131601-006	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	26.272	26.272
163	72131601-006	Aislaciones Siliconado de ventanas incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	42.084	42.084
164	72131601-006	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	23.204	23.204
165	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre terreno natural e = 10 cm	Metros cuadrados	1	29.205	29.205
166	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm (1:4:16-24)	Metros cuadrados	1	23.904	23.904
167	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H° de cascote sobre losa rebajada e = 20 cm (1:4:16-24)	Metros cuadrados	1	39.881	39.881
168	72131601-009	Contrapiso Contrapiso de H°	Metros cuadrados	1	50.193	50.193
169	72131601-009	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Exp. 5 cm	Metros cuadrados	1	26.674	26.674
170	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	45.414	45.414
171	72131601-009	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cemenicrita con junta constructiva	Metros cuadrados	1	33.210	33.210
172	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	79.436	79.436
173	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	79.456	79.456
174	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	92.961	92.961
175	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	134.466	134.466
176	72131601-009	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	67.176	67.176
177	72131601-009	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	85.489	85.489
178	72131601-009	Pisos Reposición y colocación de piso similar en colores 30x30 cms	Metros cuadrados	1	90.815	90.815

Resolución Nº..754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

203	72131601-012	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	44.253	44.253
204	72131601-012	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.944	8.944
205	72131601-012	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	26.568	26.568
206	72131601-012	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	30.488	30.488
207	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	21.971	21.971
208	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	21.083	21.083
209	72131601-012	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	30.433	30.433
210	72131601-012	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	32.378	32.378
211	72131601-012	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	10.362	10.362
212	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	13.082	13.082
213	72131601-012	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	22.140	22.140
214	72131601-012	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	23.328	23.328
215	72131601-012	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	20.564	20.564
216	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	27.116	27.116
217	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	1	23.704	23.704
218	72131601-012	Pintura De aberturas de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	29.162	29.162
219	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	24.593	24.593
220	72131601-012	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	15.098	15.098
221	72131601-012	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	14.693	14.693
222	72131601-012	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	15.441	15.441
223	72131601-012	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	30.753	30.753
224	72131601-012	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	16.044	16.044

Resolución Nº..754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

225	72131601-012	Pintura Pintura de interes	Metros cuadrados	1	34.965	34.965
226	72131601-012	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	28.566	28.566
227	72131601-012	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	55.944	55.944
228	72131601-012	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	34.235	34.235
229	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	775.254	775.254
230	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.058.957	1.058.957
231	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	535.923	535.923
232	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	534.445	534.445
233	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	934.416	934.416
234	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	206.847	206.847
235	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	341.674	341.674
236	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1,20 x 1,50 m	Unidad	1	294.457	294.457
237	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,30 m	Unidad	1	614.709	614.709
238	72102602-008	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	184.059	184.059
239	72102602-008	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	25.191	25.191
240	72102602-008	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	50.679	50.679
241	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	108.324	108.324
242	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	101.655	101.655
243	72102602-007	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	160.056	160.056
244	72102602-007	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	205.416	205.416
245	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	179.982	179.982
246	72102602-007	Mamparas Provisión y colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	223.398	223.398
247	72102602-007	Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	606.393	606.393

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

248	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enlucido y pintura látex al agua	Metros cuadrados	1	184 032	184 032
249	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	107 244	107 244
250	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	120 096	120 096
251	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta 0 70 x 210 - 0 80 x 210	Unidad	1	199 017	199 017
252	72102602-007	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro Medida de la puerta: 0 80 x 210 - Espesor de vidrio de 2MM	Unidad	1	274 563	274 563
253	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	152 847	152 847
254	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	122 472	122 472
255	72102602-007	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	146 475	146 475
256	72102602-007	Mamparas - Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	165 996	165 996
257	72102602-007	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	203 256	203 256
258	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø 3/4	Unidad	1	574 641	574 641
259	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada N° 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado Todo colocado y funcionando con circuitos independientes	Unidad	1	1 485 783	1 485 783
260	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior en puerta metálica ciega	Unidad	1	333 153	333 153
261	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1 426 273	1 426 273
262	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1 770 552	1 770 552
263	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	2 040 552	2 040 552
264	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	782 838	782 838
265	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3 323 160	3 323 160

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

266	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte inferior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro 03-4	Unidad	1	533.601	533.601
267	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h. 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	236.850	236.850
268	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	1.003.482	1.003.482
269	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	242.138	242.138
270	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	199.179	199.179
271	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho : 1,20 mts - Largo : 3,20 mts	Unidad	1	1.672.469	1.672.469
272	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,30 x 1,20 m	Unidad	1	595.647	595.647
273	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	515.446	515.446
274	72102602-005	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	391.986	391.986
275	72102602-005	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	628.938	628.938
276	72102602-005	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6 - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	296.082	296.082
277	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.053	136.053
278	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	124.605	124.605
279	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	143.937	143.937
280	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM Nº26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	167.103	167.103
281	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	210.217	210.217
282	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	335.999	335.999
283	72101601-999	Techos Provisión y colocación de chapas translúcidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	147.009	147.009
284	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	159.176	159.176
285	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	196.479	196.479
286	72101601-999	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	132.089	132.089
287	72101601-999	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	18.150	18.150
288	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	36.742	36.742

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

289	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	45 840	45 840
290	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	52 342	52 342
291	72101601-999	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	64 355	64 355
292	72101601-999	Techos Provisión y montage de estructura metálica de chapa doblada Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	143 667	143 667
293	72101603-002	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	86 913	86 913
294	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N° 24	Metro lineal	1	66 704	66 704
295	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	67 441	67 441
296	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	91 395	91 395
297	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada N° 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	94 230	94 230
298	72101603-002	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts	Metro lineal	1	49 054	49 054
299	72101601-999	Vigueta de hormigon armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	330 939	330 939
300	72101601-999	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas N° 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	639 765	639 765
301	72101601-999	Parasoles Reparación y repasición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas N° 24 plegadas	Metros cuadrados	1	215 676	215 676
302	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanca accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	675 236	675 236
303	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina pileta de lavar lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscable	Unidad	1	416 431	416 431
304	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	34 542	34 542
305	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	39 058	39 058
306	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49 754	49 754
307	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	53 660	53 660
308	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	100 311	100 311

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

309	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	141.965	141.965
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagues de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	73.863	73.863
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	97.475	97.475
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	132.002	132.002
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	124.331	124.331
314	72102304-007	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	172.937	172.937
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	257.511	257.511
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desague Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	395.198	395.198
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	519.084	519.084
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de H°A°	Unidad	1	606.601	606.601
319	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	34.228	34.228
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	53.379	53.379
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	69.748	69.748
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	86.528	86.528
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	132.678	132.678
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	152.086	152.086
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	152.086	152.086
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	131.787	131.787
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	110.201	110.201
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	149.263	149.263
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	216.371	216.371

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

330	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	74.459	74.459
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	61.985	61.985
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapaso cascones, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1,00 m	Metro lineal	1	43.982	43.982
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.116.970	1.116.970
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.291.768	1.291.768
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.490.299	1.490.299
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	167.535	167.535
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	181.116	181.116
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	163.566	163.566
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente - Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H° A°	Unidad	1	2.004.426	2.004.426
340	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	129.479	129.479
341	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	76.424	76.424
342	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	88.351	88.351
343	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	50.901	50.901
344	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	72.860	72.860
345	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0.30, fondo de H° simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	108.285	108.285
346	72101510-005	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	117.223	117.223
347	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	18.642	18.642
348	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	23.335	23.335
349	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	22.380	22.380

Resolución Nº...754..

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

350	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1 4	Metro lineal	1	25 230	25 230
351	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	41 059	41 059
352	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fria cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1 2 y 3 4 metálicas cromadas con campana linea clásica para modoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	726 764	726 764
353	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente frio de 1 2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	200 576	200 576
354	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente frio de 1 2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	229 898	229 898
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	22 105	22 105
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	35 664	35 664
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	64 695	64 695
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	248 288	248 288
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	493 182	493 182
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1 4 plástica	Unidad	1	127 960	127 960
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1 4 metálica	Unidad	1	150 134	150 134
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1 4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	26 998	26 998
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	31 767	31 767
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1 2 soldable	Metro lineal	1	27 082	27 082
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de tupe soldable 1 1 4 a 3 4	Unidad	1	7 092	7 092
366	72131601-011	Instalacion Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1 307 138	1 307 138
367	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1 4	Unidad	1	203 432	203 432
368	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	183 060	183 060
369	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	408 503	408 503

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

370	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	107.953	107.953
371	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	118.935	118.935
372	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	131.544	131.544
373	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	102.114	102.114
374	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	132.361	132.361
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral	Unidad	1	4.552	4.552
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	32.623	32.623
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocacion de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	37.143	37.143
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	62.897	62.897
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo Nº 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	136.291	136.291
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromado para pileta de cocina	Unidad	1	50.009	50.009
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	66.857	66.857
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.740	9.740
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	84.301	84.301
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	250.979	250.979
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza ovalar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	271.553	271.553
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	397.366	397.366
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	479.864	479.864
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	274.995	274.995
389	72131601-011	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de loza, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	472.770	472.770
390	72131601-011	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	542.538	542.538
391	72131601-011	Instalación Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	99.752	99.752
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	162.284	162.284
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	74.459	74.459
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	496.681	496.681
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	33.129	33.129

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

396	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jabaneras cinco de lozas	Unidad	1	42.869	42.869
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	49.208	49.208
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de lozas	Unidad	1	42.869	42.869
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	300.931	300.931
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,66x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	595.816	595.816
461	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	383.981	383.981
462	72131601-011	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	429.165	429.165
403	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería H°G° de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	160.159	160.159
404	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 2½" y manguera con pico rociador y accesorios, Incluye señalizacion	Unidad	1	2.200.365	2.200.365
405	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 2½ y accesorios	Unidad	1	1.507.680	1.507.680
406	92121702-002	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	233.280	233.280
407	92121702-002	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	137.408	137.408
408	92121702-002	Instalación Contra incendio Señalización señal de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	133.218	133.218
409	92121702-002	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	556.443	556.443
410	92121702-002	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	717.120	717.120
411	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	202.198	202.198
412	72102201-010	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de H°	Unidad	1	242.654	242.654
413	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	23.147	23.147
414	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.666	32.666
415	72102201-010	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	55.388	55.388
416	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 3/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	20.393	20.393
417	72102201-010	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 3/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.692	30.692
418	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexion, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	101.215	101.215
419	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	101.215	101.215

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

420	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	25.671	25.671
421	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	21.663	21.663
422	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.898	7.898
423	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.658	6.658
424	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.870	5.870
425	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo I de 16 A - Incluye electroducto cajas cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásica con tierra	Unidad	1	207.792	207.792
426	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	164.365	164.365
427	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	217.449	217.449
428	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	217.449	217.449
429	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	91.865	91.865
430	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	591.392	591.392
431	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	743.067	743.067
432	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RST/N y neutro	Unidad	1	386.455	386.455
433	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	606.884	606.884
434	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	466.884	466.884
435	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	129.428	129.428
436	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 35K Reg A	Unidad	1	2.350.447	2.350.447
437	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 400N 50K Reg A	Unidad	1	3.512.754	3.512.754
438	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave TM tipo Disy Caja Mold 400A TS 500N 50K Reg A	Unidad	1	3.684.172	3.684.172
439	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.433.484	1.433.484
440	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1	6.197.229	6.197.229
441	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 3 x 400 Amp	Unidad	1	2.059.445	2.059.445
442	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	578.340	578.340
443	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 3 X 40 AMP	Unidad	1	421.119	421.119
444	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 3 X 25 AMP	Unidad	1	99.387	99.387
445	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 32 AMP	Unidad	1	268.299	268.299
446	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de llave TM de 25 AMP	Unidad	1	126.225	126.225

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

447	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP	Unidad	1	91.395	91.395
448	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP	Unidad	1	152.955	152.955
449	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	96.201	96.201
450	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	26.595	26.595
451	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	37.335	37.335
452	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	48.570	48.570
453	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.651	8.651
454	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.651	8.651
455	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.578	7.578
456	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.578	7.578
457	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	11.799	11.799
458	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	11.799	11.799
459	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	11.799	11.799
460	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.794	7.794
461	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.950	6.950
462	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	6.206	6.206
463	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.604	5.604
464	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.832	6.832
465	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.782	6.782
466	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.943	7.943
467	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	6.320	6.320
468	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.627	7.627
469	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - incluye grampa abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	8.551	8.551
470	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	13.237	13.237
471	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	9.664	9.664
472	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pvc ensamblado 4x25	Metro lineal	1	37.571	37.571
473	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.922	11.922
474	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	15.111	15.111

Resolución Nº...754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

475	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	61.540	61.540
476	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	31.865	31.865
477	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	20.029	20.029
478	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	12.717	12.717
479	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.952	10.952
480	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	8.404	8.404
481	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	6.299	6.299
482	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	31.309	31.309
483	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	41.844	41.844
484	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	50.067	50.067
485	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	136.604	136.604
486	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	16.735	16.735
487	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	122.688	122.688
488	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	11.389	11.389
489	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	28.930	28.930
490	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	7.420	7.420
491	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	100.170	100.170
492	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de 10"	Unidad	1	2.053.825	2.053.825
493	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared - columna	Unidad	1	553.090	553.090
494	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	124.600	124.600
495	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	62.732	62.732
496	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	140.827	140.827
497	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	170.754	170.754
498	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	324.556	324.556
499	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	85.006	85.006
500	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	145.579	145.579
501	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	71.621	71.621
502	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x40 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	61.085	61.085

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

503	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	96.072	96.072
504	72102201-010	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	23.571	23.571
505	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta a funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitor	Unidad	1	609.984	609.984
506	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor	Unidad	1	715.824	715.824
507	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	10.498	10.498
508	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	13.404	13.404
509	72102201-010	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	19.475	19.475
510	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	223.695	223.695
511	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de llave de ventilador de techo	Unidad	1	81.650	81.650
512	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	104.841	104.841
513	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	177.201	177.201
514	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	202.549	202.549
515	72102201-010	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	640.224	640.224
516	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo basculante)	Unidad	1	585.333	585.333
517	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo basculante)	Unidad	1	192.672	192.672
518	72102201-010	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	306.579	306.579
519	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	342.198	342.198
520	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	33.447	33.447
521	72102201-010	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	191.187	191.187
522	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	2.142	2.142
523	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.917	2.917
524	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	4.206	4.206
525	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.676	5.676
526	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.682	7.682
527	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	9.347	9.347
528	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	20.482	20.482
529	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	11.129	11.129
530	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	221.113	221.113
531	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	32.721	32.721

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

532	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	36.504	36.504
533	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	39.807	39.807
534	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	52.053	52.053
535	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	79.600	79.600
536	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	96.467	96.467
537	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	137.463	137.463
538	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	152.225	152.225
539	72102201-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	110.220	110.220
540	72102201-010	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	46.355	46.355
541	72102201-010	Instalación eléctrica Aislador pinchón	Unidad	1	15.582	15.582
542	72102201-010	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext	Unidad	1	4.581	4.581
543	72102201-010	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	26.226	26.226
544	72102201-010	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ con.	Unidad	1	183.464	183.464
545	72102201-010	Instalación eléctrica Tablero externo 24 agujc c/BST - metálico	Unidad	1	392.040	392.040
546	72102602-001	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	49.788	49.788
547	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9.000 BTU	Unidad	1	497.880	497.880
548	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1	551.880	551.880
549	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1	666.360	666.360
550	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1	780.840	780.840
551	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1	922.320	922.320
552	72102602-001	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	1.279.806	1.279.860
553	72102602-001	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA	Metro lineal	1	164.457	164.457
554	72102602-009	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	352.350	352.350
555	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	101.250	101.250
556	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	131.220	131.220
557	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	170.640	170.640
558	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	189.000	189.000

Resolución Nº 754...

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

559	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	299.808	299.808
560	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm. en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	166.320	166.320
561	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm. en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	189.605	189.605
562	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	202.911	202.911
563	72102602-004	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	39.917	39.917
564	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	185.377	185.377
565	72102602-004	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	166.320	166.320
566	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	126.403	126.403
567	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	332.640	332.640
568	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	399.168	399.168
569	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	365.904	365.904
570	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1.20x1.50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	778.378	778.378
571	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0.80x2.10 m. incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.134.259	1.134.259
572	72102602-004	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	21.600	21.600
573	72102602-004	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	21.600	21.600
574	72102602-004	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	21.600	21.600
575	72102602-004	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	31.320	31.320
576	72102602-004	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	226.800	226.800
577	72102602-004	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	37.800	37.800
578	72102602-004	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	130.395	130.395
579	72131601-002	Varios Construcción de guarda obra contrapaso de cascote cerámico 0.10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	109.593	109.593
580	72131601-002	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0.05 m h 3.00 m postes de H°A° de 13x13 prefabricados y corrosados con cinco hilos de alambre de púas, con encalamado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	616.923	616.923
581	72131601-002	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	349.272	349.272
582	72131601-002	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparación de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	199.503	199.503
583	72131601-002	Varios Reparación de portón vehicular Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	764.100	764.100
584	72131601-002	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	108.945	108.945
585	72131601-002	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	61.587	61.587

Resolución Nº 754

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE ADJUDICA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA", ID 380.722, QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520 (CONSTRUCCIONES)

586	72131601-002	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	68.980	68.980
587	72131601-002	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.210.950	1.210.950
588	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	159.052	159.052
589	72131601-002	Varios Provisión y colocacion de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.242.054	1.242.054
590	72131601-002	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.847.339	2.847.339
591	72131601-002	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	844.020	844.020
592	72131601-002	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.234.710	1.234.710
593	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	22.950	22.950
594	72131601-002	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	18.900	18.900
595	72102261-010	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	1	7.105.725	7.105.725
596	72131601-002	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	22.883	22.883
597	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250 30 30 exp 3,20mm	Metros cuadrados	1	316.764	316.764
598	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/36 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1	375.894	375.894
599	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	207.650	207.650
600	72131601-002	Varios - Provision y colocación de chapa termo acusticas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	206.030	206.030
601	72131601-002	Varios - Provision y colocacion de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	87.499	87.499
		PRECIO TOTAL DEL LOTE				**164.388.649**