**Defensoría del Pueblo**
Unidad Operativa de Contrataciones

# *Cuadro Comparativo de Ofertas*

## EMPRESA 1 - BETTER SERVICE

| Item | Descripción | Marca | Proced. | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lijado y Pintura de paredes interiores. | Latex pintor | nacional | 500 | 35.000 | 17.500.000 |
| 2 | Aislación de Humedades. | Statofix | Nacional | 250 | 7.500 | 1.875.000 |
| 3 | Desmontaje de azulejos de 6 baños. | n/a | n/a | 80 | 4.000 | 320.000 |
| 4 | Colocación de azulejos. | Eliane 45x45 | Brasilera | 80 | 40.000 | 3.200.000 |
| 5 | Desmontaje de pisos. | n/a | n/a | 66 | 4.000 | 264.000 |
| 6 | Colocación de contrapiso. | n/a | n/a | 80 | 8.500 | 680.000 |
| 7 | Colocación de pisos. | Portobell | Brasilera | 66 | 49.000 | 3.234.000 |
| 8 | Colocación de Tubos PVC de 6 ml liviano para desagüe blanco de 100 mm con sus respectivos codos y ramales en los baños. | Tigre | Brasilera | 32 | 73.000 | 2.336.000 |
| 9 | Tubo PCV de 6 ml liviano para desagüe blanco de 50 mm con sus respectivos codos y ramales, en los baños. | Tigre | Brasilera | 20 | 118.000 | 2.360.000 |
| 10 | Tubo PVC de 6 ml liviano para desagüe blanco de 40 mm con sus respectivos codos y ramales, en los baños. | Tigre | Brasilera | 20 | 102.000 | 2.040.000 |
| 11 | Desmontaje y colocación de cisternas, en los baños. | Tigre | Brasilera | 5 | 62.000 | 310.000 |
| 12 | Colocación de conexión cromo en lavatorios y cisternas, en los baños. | Tigre | Brasilera | 16 | 30.000 | 480.000 |
| 13 | Colocación de canillas cromo para lavatorio pico levantado, en los baños. | FV cromo | Argentino | 8 | 125.000 | 1.000.000 |
| 14 | Colocación de juego de baño, inodoro lavatorio y cisterna, en el baño. | Tigre | Brasilero | 1 | 270.000 | 270.000 |
| 15 | Desmontaje de ladrillejos del acceso principal al edificio. | N/A | N/A | 7 | 10.000 | 70.000 |
| 16 | Colocación de baldosas cerámicas en la vereda del edificio. | Irene | nacional | 3 | 35.000 | 105.000 |
| 17 | Colocación de ladrillejos de 1ra A, en el acceso principal al edificio. | Irene | Nacional | 7 | 35.000 | 245.000 |
| 18 | Colocación de membrana asfáltica de 4 mm. | Casarino | Nacional | 20 | 15.500 | 310.000 |
| 19 | Desmontaje de pisos, retiro de escombros y colocación de 2 rampas en la vereda. | N/A | N/A | 2 | 120.000 | 240.000 |
| 20 | Limpieza integral de todo el edificio | N/A | N/A | 1 | 550.000 | 550.000 |
| | | | | | | 37.389.000 |

## EMPRESA 2 - INCOP S.A.

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lijado y Pintura de paredes interiores. | coral | Bras | 500 | 21.850 | 10.925.000 |
| 2 | Aislación de Humedades. | vedacit | Bras | 250 | 16.100 | 4.025.000 |
| 3 | Desmontaje de azulejos de 6 baños. | n/a | n/a | 80 | 8.050 | 644.000 |
| 4 | Colocación de azulejos. | cecreisa | Bras | 80 | 78.200 | 6.256.000 |
| 5 | Desmontaje de pisos. | n/a | n/a | 66 | 11.500 | 759.000 |
| 6 | Colocación de contrapiso. | n/a | n/a | 80 | 35.650 | 2.852.000 |
| 7 | Colocación de pisos. | cecreisa | Bras | 66 | 86.250 | 5.692.500 |
| 8 | Colocación de Tubos PVC de 6 ml liviano para desagüe blanco de 100 mm con sus respectivos codos y ramales en los baños. | tigre | Py | 32 | 13.800 | 441.600 |
| 9 | Tubo PCV de 6 ml liviano para desagüe blanco de 50 mm con sus respectivos codos y ramales, en los baños. | tigre | Py | 20 | 11.500 | 230.000 |
| 10 | Tubo PVC de 6 ml liviano para desagüe blanco de 40 mm con sus respectivos codos y ramales, en los baños. | tigre | Py | 20 | 9.200 | 184.000 |
| 11 | Desmontaje y colocación de cisternas, en los baños. | astra | Bras | 5 | 57.500 | 287.500 |
| 12 | Colocación de conexión cromo en lavatorios y cisternas, en los baños. | fv | Arg | 16 | 17.250 | 276.000 |
| 13 | Colocación de canillas cromo para lavatorio pico levantado, en los baños. | fv | n/a | 8 | 230.000 | 1.840.000 |
| 14 | Colocación de juego de baño, inodoro lavatorio y cisterna, en el baño. | deca | Bras | 1 | 977.500 | 977.500 |
| 15 | Desmontaje de ladrillejos del acceso principal al edificio. | n/a | n/a | 7 | 13.800 | 96.600 |
| 16 | Colocación de baldosas cerámicas en la vereda del edificio. | cecreisa | Bras | 3 | 92.000 | 276.000 |
| 17 | Colocación de ladrillejos de 1ra A, en el acceso principal al edificio. | ceramica | Py | 7 | 57.500 | 402.500 |
| 18 | Colocación de membrana asfáltica de 4 mm. | casarino | Arg | 20 | 56.350 | 1.127.000 |
| 19 | Desmontaje de pisos, retiro de escombros y colocación de 2 rampas en la vereda. | n/a | n/a | 2 | 356.500 | 713.000 |
| 20 | Limpieza integral de todo el edificio | n/a | n/a | 1 | 494.800 | 494.800 |
| | | | | | | 38.500.000 |

## EMPRESA 3 -ELECTROSERVICE

| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lijado y Pintura de paredes interiores. | electroservice | nacional | 500 | 27.500 | 13.750.000 |
| 2 | Aislación de Humedades. | electroservice | nacional | 250 | 15.000 | 3.750.000 |
| 3 | Desmontaje de azulejos de 6 baños. | electroservice | nacional | 80 | 5.500 | 440.000 |
| 4 | Colocación de azulejos. | electroservice | nacional | 80 | 78.000 | 6.240.000 |
| 5 | Desmontaje de pisos. | electroservice | nacional | 66 | 5.500 | 363.000 |
| 6 | Colocación de contrapiso. | electroservice | nacional | 80 | 28.000 | 2.240.000 |
| 7 | Colocación de pisos. | electroservice | nacional | 66 | 78.000 | 5.148.000 |
| 8 | Colocación de Tubos PVC de 6 ml liviano para desagüe blanco de 100 mm con sus respectivos codos y ramales en los baños. | electroservice | nacional | 32 | 15.500 | 496.000 |
| 9 | Tubo PCV de 6 ml liviano para desagüe blanco de 50 mm con sus respectivos codos y ramales, en los baños. | electroservice | nacional | 20 | 8.500 | 170.000 |
| 10 | Tubo PVC de 6 ml liviano para desagüe blanco de 40 mm con sus respectivos codos y ramales, en los baños. | electroservice | nacional | 20 | 8.500 | 170.000 |
| 11 | Desmontaje y colocación de cisternas, en los baños. | electroservice | nacional | 5 | 12.000 | 60.000 |
| 12 | Colocación de conexión cromo en lavatorios y cisternas, en los baños. | electroservice | nacional | 16 | 45.000 | 720.000 |
| 13 | Colocación de canillas cromo para lavatorio pico levantado, en los baños. | electroservice | nacional | 8 | 95.000 | 760.000 |
| 14 | Colocación de juego de baño, inodoro lavatorio y cisterna, en el baño. | electroservice | nacional | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 15 | Desmontaje de ladrillejos del acceso principal al edificio. | electroservice | nacional | 7 | 5.500 | 38.500 |
| 16 | Colocación de baldosas cerámicas en la vereda del edificio. | electroservice | nacional | 3 | 85.000 | 255.000 |
| 17 | Colocación de ladrillejos de 1ra A, en el acceso principal al edificio. | electroservice | nacional | 7 | 95.000 | 665.000 |
| 18 | Colocación de membrana asfáltica de 4 mm. | electroservice | nacional | 20 | 47.000 | 940.000 |
| 19 | Desmontaje de pisos, retiro de escombros y colocación de 2 rampas en la vereda. | electroservice | nacional | 2 | 220.000 | 440.000 |
| 20 | Limpieza integral de todo el edificio | electroservice | nacional | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | | | | | 38.145.500 |

REPUBLICA DEL PARAGUAY * DEFENSORIA DEL PUEBLO *

Magdi J. Fischer Cubilla
Unidad Operativa de Contrataciones
Defensoría del Pueblo