ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. JM DISTRIBUIDORA S.A.					Oferente N°2. CMG. CONSTRUCCIONES CIVILES .					Oferente N°3. ING BLAS LOPEZ PORTILLO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO""																
LOTE 1																
ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO YATAI DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"																
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	6.460,00	1.600	10.336.000	N/A	N/A	6.460,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6.460,00	1.600	10.336.000
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	1.300,00	3.000	3.900.000	N/A	N/A	1.300,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1.300,00	3.000	3.900.000
1.1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	1	2.450.000	2.450.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2.450.000	2.450.000
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	5.168,00	1.450	7.493.600	N/A	N/A	5.168,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.168,00	2.000	10.336.000
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	1.550,40	39.000	60.465.600	N/A	N/A	1.550,40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1.550,40	46.000	71.318.400
1.3	**CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado**															-

1.3.1	Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado 0,50*0,10*0,40	N/A	N/A	1.292,00	37.000	47.804.000	N/A	N/A	1.292,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1.292,00	43.000	55.556.000
1.4	**EMPEDRADO**															
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	5.168,00	37.700	194.833.600	N/A	N/A	5.168,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.168,00	39.800	205.686.400
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	5.168,00	2.300	11.886.400	N/A	N/A	5.168,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.168,00	2.400	12.403.200
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	5.168,00	1.500	7.752.000	N/A	N/A	5.168,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.168,00	1.800	9.302.400
1.5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**															
1.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	258	32.000	8.256.000	N/A	N/A	258	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	258	45.000	11.610.000
1.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	5.168,00	500	2.584.000	N/A	N/A	5.168,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.168,00	700	3.617.600
1.6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**															
1.6.1	Construcción de canal de P:B:C	N/A	N/A	143	275.000	39.325.000	N/A	N/A	143	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	143	360.000	51.480.000
1.6.2	Excavación y retiro de material.	N/A	N/A	187,5	53.000	9.937.500	N/A	N/A	187,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	187,5	43.000	8.062.500
	MONTO TOTAL					407.023.700	**MONTO TOTAL**									456.058.500

		Oferente N°4 CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY															
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO""																	
LOTE 1																	
ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO YATAI DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"																	
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**																
1.1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	6.460,00	3.300	21.318.000											
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	1.300,00	22.000	28.600.000											
1.1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	1	3.300.000	3.300.000											
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**																
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	5.168,00	5.500	28.424.000											
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	1.550,40	33.000	51.163.200											
1.3	**CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado**																
1.3.1	Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado 0,50*0,10*0,40	N/A	N/A	1.292,00	16.500	21.318.000											
1.4	**EMPEDRADO**																
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	5.168,00	31.675	163.696.400											
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	5.168,00	1.650	8.527.200											
1.4.3	Riplado final con riplo basaltico. Piedra VI	N/A	N/A	5.168,00	2.200	11.369.600											
1.5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**																
1.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	258	33.000	8.514.000											

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	5.168,00	11.379	58.806.672										
1.6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**															
1.6.1	Construcción de canal de P:B:C	N/A	N/A	143	349.650	49.999.950										
1.6.2	Excavación y retiro de material.	N/A	N/A	187,5	8.000	1.500.000										
	MONTO TOTAL					**456.537.022**										

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

		Oferente N°1. JM DISTRIBUIDORA S.A.					**Oferente N°2. CMG. CONSTRUCCIONES CIVILES .**					**Oferente N°3. ING BLAS LOPEZ PORTILLO**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO""																
LOTE 2																
ITEM 1 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DE LOS BARRIOS FÁTIMA, SAN JUAN Y SAN CAYETANO"																
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1.1	Cartel de Obra y monolito con placa	N/A	N/A	1	2.508.000	2.508.000	N/A	N/A	1	3.076.060	3.076.060	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	5.250,00	1.600	8.400.000	N/A	N/A	5.250,00	2.042	10.720.500	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000	N/A	N/A	1	2.983.200	2.983.200	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	5.250,00	1.850	9.712.500	N/A	N/A	5.250,00	2.151	11.292.750	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	N/A	980	48.000	47.040.000	N/A	N/A	980	64.108	62.825.840	N/A	N/A	980	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**PAVIMENTO**															

1.3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	5.250,00	38.250	200.812.500	N/A	N/A	5.250,00	43.505	228.401.250	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	Provision y Colocacion de Cordon Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	1.592,00	38.500	61.292.000	N/A	N/A	1.592,00	43.063	68.556.296	N/A	N/A	1.592,00	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**TRABAJOS FINALES**															
1.4.1	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	5.250,00	2.550	13.387.500	N/A	N/A	5.250,00	2.925	15.356.250	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	5.250,00	1.500	7.875.000	N/A	N/A	5.250,00	2.089	10.967.250	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	5.250,00	550	2.887.500	N/A	N/A	5.250,00	648	3.402.000	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA
	MONTO TOTAL					**356.515.000**	**MONTO TOTAL**				**417.581.396**					

		Oferente N°4 CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY					**Oferente N°**					**Oferente N°**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO""																
LOTE 2																
ITEM 1 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CALLES DE LOS BARRIOS FÁTIMA, SAN JUAN Y SAN CAYETANO"																
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1.1	Cartel de Obra y monolito con placa	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.1.2	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.1.3	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.2.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	N/A	980	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.3	**PAVIMENTO**															

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.3.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	1.592,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.4	**TRABAJOS FINALES**															
1.4.1	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.4.2	Riplado final con ripio basaltico. Piedra VI	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.4.3	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	5.250,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
	MONTO TOTAL					-										

		Oferente N°1. JM DISTRIBUIDORA S.A.					**Oferente N°2. CMG. CONSTRUCCIONES CIVILES .**					**Oferente N°3. ING BLAS LOPEZ PORTILLO**				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO""															
	LOTE 3															
	ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO															
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
1.1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	6.732,00	1.600	10.771.200	N/A	N/A	6.732,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6.732,00	1600	10.771.200
1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	1.122,00	3.000	3.366.000	N/A	N/A	1.122,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1.122,00	3000	3.366.000
1.1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	1	2.450.000	2.450.000	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	2450000	2.450.000
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	5.654,00	1.450	8.198.300	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.654,00	2000	11.308.000
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	1.130,80	39.000	44.101.200	N/A	N/A	1.130,80	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1.130,80	46000	52.016.800
1.3	**CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado**															

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Jose Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.3.1	Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado 0,50*0,10*0,40	N/A	N/A	1.496,00	37.000	55.352.000	N/A	N/A	1.496,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1.496,00	43000	64.328.000
1.4	EMPEDRADO															
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	5.654,00	37.700	213.155.800	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.654,00	38950	220.223.300
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	5.654,00	2.500	14.135.000	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.654,00	2400	13.569.600
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	5.654,00	1.500	8.481.000	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.654,00	1800	10.177.200
1.5	LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES															
1.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	299,2	32.000	9.574.400	N/A	N/A	299,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	299,2	45000	13.464.000
1.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	5.654,00	550	3.109.700	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5.654,00	700	3.957.800
1.6	CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA															
1.6.1	Construcción de canal de P:B:C	N/A	N/A	26,4	280.000	7.392.000	N/A	N/A	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26,4	360000	9.504.000
1.6.2	Excavación y retiro de material.	N/A	N/A	42	53.000	2.226.000	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	42	43000	1.806.000
	MONTO TOTAL					382.312.600	MONTO TOTAL				-					416.941.900

		Oferente N°4 CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY					Oferente N°					Oferente N°				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO""																
LOTE 3																
ITEM 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO																
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico	N/A	N/A	6.732,00	NO COTIZA	NO COTIZA										

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Ing. José Domingo Ayala G.
Responsable UOC
GOBERNACION DE MISIONES

1.1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	N/A	N/A	1.122,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o marmol con las inscripciones correspondientes	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
1.2.1	Preparación de terreno para caja de empedrado.	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.2.2	Relleno y compactación de suelo base	N/A	N/A	1.130,80	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.3	**CORDON cordon escondido de hormigón prefabricado**															
1.3.1	Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado 0,50*0,10*0,40	N/A	N/A	1.496,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.4	**EMPEDRADO**															
1.4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.4.2	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**															
1.5.1	Relleno lateral de contención de cordón	N/A	N/A	299,2	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.5.2	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	N/A	N/A	5.654,00	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**															
1.6.1	Construcción de canal de P:B:C	N/A	N/A	26,4	NO COTIZA	NO COTIZA										
1.6.2	Excavación y retiro de material.	N/A	N/A	42	NO COTIZA	NO COTIZA										
MONTO TOTAL																

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES