CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGEMIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	**73152101-011**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**	**Unidad**	**EVENTO**		**1**				**19.593.006**					**22.450.000**					**18.556.838**	
1.1		BANCO DE CAPACITORES (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.940	1			1.000.000	1.000.000	-9,91%			1.050.000	1.050.000	-5,40%			921.250	921.250	-17,00%
1.2		BANCO DE CAPACITORES (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.442.906	1			1.250.000	1.250.000	-13,37%			1.500.000	1.500.000	3,96%			1.197.600	1.197.600	-17,00%
1.3		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador y de rigidez dieléctrica. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	6.543.353	1			5.543.006	5.543.006	-15,29%			6.500.000	6.500.000	-0,66%			5.430.000	5.430.000	-17,02%
1.4		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA Pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario y primario. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	3.716.913	1			3.300.000	3.300.000	-11,22%			3.700.000	3.700.000	-0,46%			3.085.000	3.085.000	-17,00%
1.5		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.940	1			1.000.000	1.000.000	-9,91%			1.200.000	1.200.000	8,11%			921.250	921.250	-17,00%
1.6		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.443.238	1			1.250.000	1.250.000	-13,39%			1.500.000	1.500.000	3,93%			1.197.888	1.197.888	-17,00%
1.7		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA. Verificación de las vibraciones mecánicas. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1.109.940	1			1.000.000	1.000.000	-9,91%			1.100.000	1.100.000	-0,90%			921.250	921.250	-17,00%
1.8		TABLEROS DE TRANSFERENCIA Limpieza interna y externa del cuadro de comando con estopa. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1.109.940	1			1.000.000	1.000.000	-9,91%			1.100.000	1.100.000	-0,90%			921.250	921.250	-17,00%
1.9		TABLEROS DE TRANSFERENCIA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.940	1			1.000.000	1.000.000	-9,91%			1.100.000	1.100.000	-0,90%			921.250	921.250	-17,00%
1.10		TABLERO DE TRANSFERENCIA Control de las vibraciones en los contactores, conmutadores. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1.109.940	1			1.000.000	1.000.000	-9,91%			1.100.000	1.100.000	-0,90%			921.250	921.250	-17,00%
1.11		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.940	1			1.000.000	1.000.000	-9,91%			1.100.000	1.100.000	-0,90%			921.250	921.250	-17,00%
1.12		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS Medición de la resistencia de aislación (megado), de los motores eléctricos. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo).	Unidad	EVENTO	1.442.905	1			1.250.000	1.250.000	-13,37%			1.500.000	1.500.000	3,96%			1.197.600	1.197.600	-17,00%
2	**73152101-011**	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	**Unidad**	**EVENTO**		**1**				**410.206.993**					**407.450.000**					**414.023.162**	
2.1		Provisión de Regulador Fact. Pot 12 Etapas	Unidad	EVENTO	3.833.087	1			3.105.000	3.105.000	-18,99%			3.500.000	3.500.000	-8,69%			3.170.000	3.170.000	-17,30%
2.2		Mano de obra para cambio de Regulador Fact. Pot 12 Etapas	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.400	212.400	-17,03%
2.3		Provisión de Regulador Fact. Pot 6 Etapas	Unidad	EVENTO	2.683.164	1			2.174.000	2.174.000	-18,98%			2.400.000	2.400.000	-10,55%			2.220.000	2.220.000	-17,26%
2.4		Mano de obra para cambio de Regulador Fact. Pot 6 Etapas	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.5		Provisión de Condensador Trifásico 30 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	2.654.976	1			2.150.000	2.150.000	-19,02%			2.300.000	2.300.000	-13,37%			2.203.630	2.203.630	-17,00%
2.6		Mano de obra para cambio de Condensador Trifásico 30 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.7		Provisión de Condensador trifásico 25 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	993.754	1			805.000	805.000	-18,99%			900.000	900.000	-9,43%			824.816	824.816	-17,00%
2.8		Mano de obra para cambio de Condensador trifásico 25 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			200.000	200.000	-21,87%			212.465	212.465	-17,00%
2.9		Provisión de Condensador trifásico 20 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	828.133	1			671.000	671.000	-18,97%			750.000	750.000	-9,43%			687.350	687.350	-17,00%

536

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.10		Mano de obra para cambio de Condensador trifásico 20 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.11		Provisión Condensador Trifásico 15 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	685.873	1			556.000	556.000	-18,94%			600.000	600.000	-12,52%			569.275	569.275	-17,00%
2.12		Mano de obra para cambio Condensador Trifásico 15 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.13		Provisión Condensador Trifásico 10 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	615.193	1			499.000	499.000	-18,89%			500.000	500.000	-18,72%			510.610	510.610	-17,00%
2.14		Mano de obra para cambio Condensador Trifásico 10 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	355.982	1			289.000	289.000	-18,82%			220.000	220.000	-38,20%			295.465	295.465	-17,00%
2.15		Provisión de Contactor 40 kVAr, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1.637.520	1			1.400.000	1.400.000	-14,50%			1.400.000	1.400.000	-14,50%			1.359.142	1.359.142	-17,00%
2.16		Mano de obra para cambio de Contactor 40 kVAr, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.17		Provisión de Contactor 56 GMC 50 220 VAC, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	880.270	1			714.000	714.000	-18,89%			800.000	800.000	-9,12%			730.624	730.624	-17,00%
2.18		Mano de obra para cambio de Contactor 56 GMC 50 220 VAC, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.19		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 100 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	528.708	1			429.000	429.000	-18,86%			500.000	500.000	-5,43%			438.828	438.828	-17,00%
2.20		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 100 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.21		Provisión de Interruptor termomagnético 3x80 A, 10kA curva C (Unipolar)	Unidad	EVENTO	528.708	1			500.000	500.000	-5,43%			550.000	550.000	4,03%			438.828	438.828	-17,00%
2.22		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3x80 A, 10kA curva C (Unipolar)	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.23		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 50 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	245.477	1			240.000	240.000	-2,23%			250.000	250.000	1,84%			203.746	203.746	-17,00%
2.24		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 50 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			250.000	250.000	-2,34%			212.465	212.465	-17,00%
2.25		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 63A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	245.477	1			240.000	240.000	-2,23%			250.000	250.000	1,84%			203.746	203.746	-17,00%
2.26		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 63A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	257.088	1			250.000	250.000	-2,76%			250.000	250.000	-2,76%			213.383	213.383	-17,00%
2.27		Provisión de Interruptor termomagnético 3P, 32A, 6KA curva C	Unidad	EVENTO	111.786	1			110.000	110.000	-1,60%			150.000	150.000	34,18%			92.782	92.782	-17,00%
2.28		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 3P, 32A, 6KA curva C	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			250.000	250.000	-2,34%			212.465	212.465	-17,00%
2.29		Provisión de Trafo de intensidad TU 30 600/A	Unidad	EVENTO	196.441	1			160.000	160.000	-18,55%			230.000	230.000	17,08%			163.046	163.046	-17,00%
2.30		Mano de obra para cambio de Trafo de intensidad TU 30 600/A	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.31		Provisión de Interruptor termomagnético 1P, 06A, 6KA	Unidad	EVENTO	40.352	1			38.000	38.000	-5,83%			50.000	50.000	23,91%			33.492	33.492	-17,00%
2.32		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético 1P, 06A, 6KA	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.33		Provisión de Cable multifilar 1 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	3.000	1			2.800	2.800	-6,67%			4.000	4.000	33,33%			2.490	2.490	-17,00%
2.34		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 1 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.35		Provisión de Cable multifilar 10 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	17.431	1			17.000	17.000	-2,47%			17.000	17.000	-2,47%			14.468	14.468	-17,00%
2.36		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 10 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.37		Provisión de Terminal para cable 16mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	2.806	1			2.500	2.500	-10,91%			3.000	3.000	6,91%			2.357	2.357	-16,00%
2.38		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 16mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	29.027	1			24.000	24.000	-17,32%			30.000	30.000	3,35%			24.383	24.383	-16,00%
2.39		Provisión de Cable multifilar 16 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	28.849	1			24.000	24.000	-16,81%			35.000	35.000	21,32%			24.233	24.233	-16,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.40		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 16 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.41		Provisión de Cable multifilar 35 mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	60.192	1			49.000	49.000	-18,59%			60.000	60.000	-0,32%			50.561	50.561	-16,00%
2.42		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 35 mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.43		Provisión de Terminal para cable 35mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	5.520	1			4.500	4.500	-18,48%			6.000	6.000	8,70%			4.637	4.637	-16,00%
2.44		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 35mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	29.027	1			24.000	24.000	-17,32%			30.000	30.000	3,35%			24.383	24.383	-16,00%
2.45		Provisión de Cable multifilar 6mm2 de cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	8.975	1			8.800	8.800	-1,95%			8.000	8.000	-10,86%			7.539	7.539	-16,00%
2.46		Mano de obra para cambio de Cable multifilar 6mm2 de cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.47		Provisión de Terminal para cable 10mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1.627	1			1.500	1.500	-7,81%			1.500	1.500	-7,81%			1.367	1.367	-15,98%
2.48		Mano de obra para cambio de Terminal para cable 10mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	29.027	1			24.000	24.000	-17,32%			35.000	35.000	20,58%			24.383	24.383	-16,00%
2.49		Provisión de Seccionador Fusible 250 A	Unidad	EVENTO	1.006.680	1			990.000	990.000	-1,66%			1.000.000	1.000.000	-0,66%			845.611	845.611	-16,00%
2.50		Mano de obra para cambio de Seccionador Fusible 250 A	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			500.000	500.000	-2,34%			430.049	430.049	-16,00%
2.51		Provisión de Fusible NH00 400ª	Unidad	EVENTO	127.784	1			120.000	120.000	-6,09%			120.000	120.000	-6,09%			107.339	107.339	-16,00%
2.52		Mano de obra para cambio de Fusible NH00 400ª	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.53		Provisión de Interruptor rotativo 250 A	Unidad	EVENTO	2.602.699	1			2.109.000	2.109.000	-18,97%			2.400.000	2.400.000	-7,79%			2.180.000	2.180.000	-16,24%
2.54		Mano de obra para cambio de Interruptor rotativo 250 A	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			470.000	470.000	-8,20%			430.049	430.049	-16,00%
2.55		Provisión de juntas externas para transformador	Unidad	EVENTO	3.716.913	1			3.011.000	3.011.000	-18,99%			3.450.000	3.450.000	-7,18%			3.122.207	3.122.207	-16,00%
2.56		Mano de obra para cambio de juntas externas para transformador	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			700.000	700.000	-8,85%			645.074	645.074	-16,00%
2.57		Provisión de Aceite aislante (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	116.140	1			95.000	95.000	-18,20%			110.000	110.000	-5,29%			97.558	97.558	-16,00%
2.58		Mano de obra para cambio de Aceite aislante	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			470.000	470.000	-8,20%			430.049	430.049	-16,00%
2.59		Provisión de juntas internas	Unidad	EVENTO	3.716.913	1			3.011.000	3.011.000	-18,99%			3.500.000	3.500.000	-5,84%			3.122.207	3.122.207	-16,00%
2.60		Mano de obra para cambio de juntas internas	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			700.000	700.000	-8,85%			645.074	645.074	-16,00%
2.61		Prueba y control de humedad	Unidad	EVENTO	2.787.693	1			2.260.000	2.260.000	-18,93%			2.500.000	2.500.000	-10,32%			2.341.662	2.341.662	-16,00%
2.62		Maniobra en 23000 V	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			700.000	700.000	-8,85%			645.074	645.074	-16,00%
2.63		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnético de 3x2500 A Proyección electrónica regulable Ics=100%Icu, categoria B.	Unidad	EVENTO	1.023.927	1			830.000	830.000	-18,94%			900.000	900.000	-12,10%			860.099	860.099	-16,00%
2.64		Provisión de Conmutador de 1200 amperios	Unidad	EVENTO	45.784.033	1			37.100.000	37.100.000	-18,97%			40.000.000	40.000.000	-12,63%			38.458.588	38.458.588	-16,00%
2.65		Mano de obra para cambio de Conmutador de 1200 amperios	Unidad	EVENTO	1.279.908	1			1.100.000	1.100.000	-14,06%			1.100.000	1.100.000	-14,06%			1.075.123	1.075.123	-16,00%
2.66		Provisión de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	Unidad	EVENTO	50.226	1			41.000	41.000	-18,37%			42.000	42.000	-16,38%			42.190	42.190	-16,00%
2.67		Mano de obra para cambio de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.68		Provisión de Barra de cobre para 800 amperios (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	929.220	1			753.000	753.000	-18,96%			850.000	850.000	-8,53%			780.545	780.545	-16,00%
2.69		Mano de obra para cambio de Barra de cobre para 800 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.70		Provisión de Cable de 2 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	4.421	1			4.300	4.300	-2,74%			4.000	4.000	-9,52%			3.714	3.714	-15,99%
2.71		Mano de obra para cambio Cable de 2 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.72		Provisión de Cable de 4 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	7.501	1			7.400	7.400	-1,35%			7.000	7.000	-6,68%			6.301	6.301	-16,00%
2.73		Mano de obra para cambio de Cable de 4 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			254.000	254.000	-0,77%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.74		Provisión de Cable de 6 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	10.775	1			10.700	10.700	-0,70%			10.000	10.000	-7,19%			9.051	9.051	-16,00%
2.75		Mano de obra para cambio de Cable de 6 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			254.000	254.000	-0,77%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.76		Provisión de Cable de 10 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	17.431	1			17.000	17.000	-2,47%			16.000	16.000	-8,21%			14.642	14.642	-16,00%
2.77		Mano de obra para cambio de Cable de 10 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			255.000	255.000	-0,38%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.78		Provisión de Cable de 16 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	28.849	1			28.000	28.000	-2,94%			26.000	26.000	-9,88%			24.233	24.233	-16,00%
2.79		Mano de obra para cambio de Cable de 16 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			254.000	254.000	-0,77%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.80		Provisión de Cable de 25 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	42.227	1			34.500	34.500	-18,30%			39.000	39.000	-7,64%			35.471	35.471	-16,00%
2.81		Mano de obra para cambio de Cable de 25 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.82		Provisión de Cable de 240 mm2 del tipo NYY aislación XLPE (incluye terminal) (cotizar por 1 metro) para baja tensión	Metros	EVENTO	530.704	1			430.000	430.000	-18,98%			480.000	480.000	-9,55%			445.791	445.791	-16,00%
2.83		Mano de obra para cambio de Cable de 240 mm2 del tipo NYY aislación XLPE (incluye terminal) para baja tensión	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			470.000	470.000	-8,20%			430.049	430.049	-16,00%
2.84		Provisión de Llave TM de 1x10 A 10 KA	Unidad	EVENTO	33.112	1			32.000	32.000	-3,36%			31.000	31.000	-6,38%			27.814	27.814	-16,00%
2.85		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x10 A 10 KA	Unidad	EVENTO	128.067	1			120.000	120.000	-6,30%			100.000	100.000	-21,92%			107.576	107.576	-16,00%
2.86		Provisión de Llave TM de 1x16 A 10 KA	Unidad	EVENTO	33.112	1			32.000	32.000	-3,36%			30.000	30.000	-9,40%			27.814	27.814	-16,00%
2.87		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x16 A 10 KA	Unidad	EVENTO	128.067	1			120.000	120.000	-6,30%			100.000	100.000	-21,92%			107.576	107.576	-16,00%
2.88		Provisión de Llave TM de 1x20 A 10 KA	Unidad	EVENTO	33.112	1			32.000	32.000	-3,36%			30.000	30.000	-9,40%			27.814	27.814	-16,00%
2.89		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x20 A 10 KA	Unidad	EVENTO	128.067	1			120.000	120.000	-6,30%			100.000	100.000	-21,92%			107.576	107.576	-16,00%
2.90		Provisión de Llave TM de 1x25 A 10 KA	Unidad	EVENTO	33.112	1			32.000	32.000	-3,36%			30.000	30.000	-9,40%			27.814	27.814	-16,00%
2.91		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x25 A 10 KA	Unidad	EVENTO	128.067	1			120.000	120.000	-6,30%			100.000	100.000	-21,92%			107.576	107.576	-16,00%
2.92		Provisión de Llave TM de 1x32 A 6 KA	Unidad	EVENTO	33.112	1			32.000	32.000	-3,36%			30.000	30.000	-9,40%			27.814	27.814	-16,00%
2.93		Mano de obra para cambio de Llave TM de 1x32 A 6 KA	Unidad	EVENTO	128.068	1			120.000	120.000	-6,30%			100.000	100.000	-21,92%			107.577	107.577	-16,00%
2.94		Provisión de Contactor para 630 A	Unidad	EVENTO	14.196.601	1			11.500.000	11.500.000	-18,99%			12.000.000	12.000.000	-15,47%			11.925.145	11.925.145	-16,00%
2.95		Mano de obra para cambio de Contactor para 630 A	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.96		Provisión de Contactor para 800 A	Unidad	EVENTO	15.616.266	1			12.700.000	12.700.000	-18,67%			13.000.000	13.000.000	-16,75%			13.117.663	13.117.663	-16,00%
2.97		Mano de obra para cambio de Contactor para 800 A	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.98		Provisión de Conmutador de 900 A	Unidad	EVENTO	16.562.701	1			13.450.000	13.450.000	-18,79%			13.800.000	13.800.000	-16,68%			13.912.669	13.912.669	-16,00%
2.99		Mano de obra para cambio de Conmutador de 900 A	Unidad	EVENTO	1.023.927	1			830.000	830.000	-18,94%			900.000	900.000	-12,10%			860.099	860.099	-16,00%
2.100		Provisión de Contactor de 500 amperios AC3	Unidad	EVENTO	10.896.028	1			8.850.000	8.850.000	-18,78%			9.450.000	9.450.000	-13,27%			9.152.664	9.152.664	-16,00%
2.101		Mano de obra para cambio de Contactor de 500 amperios AC3	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.102		Enclavamiento mecánico para 500 amperios	Unidad	EVENTO	228.345	1			185.000	185.000	-18,98%			200.000	200.000	-12,41%			191.810	191.810	-16,00%
2.103		Provisión de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios	Unidad	EVENTO	228.345	1			185.000	185.000	-18,98%			200.000	200.000	-12,41%			191.810	191.810	-16,00%
2.104		Mano de obra para cambio de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios	Unidad	EVENTO	128.068	1			104.000	104.000	-18,79%			100.000	100.000	-21,92%			107.577	107.577	-16,00%
2.105		Provisión de Amperímetro	Unidad	EVENTO	204.502	1			166.000	166.000	-18,83%			180.000	180.000	-11,98%			171.782	171.782	-16,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.106		Mano de obra para cambio de Amperimetro	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.107		Provisión de Selector voltimetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	677.567	1			549.000	549.000	-18,97%			600.000	600.000	-11,45%			569.156	569.156	-16,00%
2.108		Mano de obra para cambio de Selector voltimetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.109		Provisión de Voltimetro analógico para 400 voltios.	Unidad	EVENTO	204.502	1			166.000	166.000	-18,83%			160.000	160.000	-21,76%			171.782	171.782	-16,00%
2.110		Mano de obra para cambio de Voltimetro analógico para 400 voltios.	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.111		Provisión de Frecuencimetro	Unidad	EVENTO	204.502	1			200.000	200.000	-2,20%			160.000	160.000	-21,76%			171.782	171.782	-16,00%
2.112		Mano de obra para cambio de Frecuencimetro	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.113		Provisión de Placa Mimica	Unidad	EVENTO	5.709.708	1			4.630.000	4.630.000	-18,91%			5.000.000	5.000.000	-12,43%			4.796.155	4.796.155	-16,00%
2.114		Mano de obra para cambio de Placa Mimica	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			600.000	600.000	-21,87%			645.074	645.074	-16,00%
2.115		Provisión de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp	Unidad	EVENTO	33.112	1			27.000	27.000	-18,46%			26.000	26.000	-21,48%			27.814	27.814	-16,00%
2.116		Mano de obra para cambio de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.117		Provisión de Rele de minima / máxima Trif.	Unidad	EVENTO	423.520	1			344.000	344.000	-18,78%			330.000	330.000	-22,08%			355.757	355.757	-16,00%
2.118		Mano de obra para cambio de Rele de minima / máxima Trif.	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.119		Provisión de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	387.167	1			314.000	314.000	-18,90%			300.000	300.000	-22,51%			325.220	325.220	-16,00%
2.120		Mano de obra para cambio de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.121		Provisión de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad	EVENTO	16.397	1			14.000	14.000	-14,62%			13.000	13.000	-20,72%			13.773	13.773	-16,00%
2.122		Mano de obra para cambio de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.123		Provisión de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	799.923	1			648.000	648.000	-18,99%			650.000	650.000	-18,74%			671.935	671.935	-16,00%
2.124		Mano de obra para cambio de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			600.000	600.000	-21,87%			645.074	645.074	-16,00%
2.125		Provisión de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	2.688.695	1			2.178.000	2.178.000	-18,99%			2.100.000	2.100.000	-21,90%			2.258.504	2.258.504	-16,00%
2.126		Mano de obra para cambio de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.127		Provisión de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1.902.469	1			1.541.000	1.541.000	-19,00%			1.500.000	1.500.000	-21,16%			1.598.074	1.598.074	-16,00%
2.128		Mano de obra para cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.129		Provisión de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1.300.663	1			1.100.000	1.100.000	-15,43%			1.100.000	1.100.000	-15,43%			1.092.557	1.092.557	-16,00%
2.130		Mano de obra para cambio de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.131		Provisión de Selector posición 1,0,2	Unidad	EVENTO	87.113	1			71.000	71.000	-18,50%			68.000	68.000	-21,94%			73.175	73.175	-16,00%
2.132		Mano de obra para cambio de Selector posición 1,0,2	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.133		Provisión de Rele de 24 voltios	Unidad	EVENTO	146.685	1			119.000	119.000	-18,87%			120.000	120.000	-18,19%			123.215	123.215	-16,00%
2.134		Mano de obra para cambio de Rele de 24 voltios	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.135		Provisión de Placa interfase	Unidad	EVENTO	1.397.737	1			1.133.000	1.133.000	-18,94%			1.100.000	1.100.000	-21,30%			1.174.099	1.174.099	-16,00%
2.136		Mano de obra para cambio de Placa interfase	Unidad	EVENTO	511.963	1			414.690	414.690	-19,00%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.137		Provisión de Solenoide de parada, electrónico	Unidad	EVENTO	3.843.781	1			3.114.000	3.114.000	-18,99%			3.000.000	3.000.000	-21,95%			3.228.776	3.228.776	-16,00%
2.138		Mano de obra para cambio de Solenoide de parada, electrónico	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			600.000	600.000	-21,87%			645.074	645.074	-16,00%
2.139		Reparación del motor de arranque (integral)	Unidad	EVENTO	7.867.609	1			6.373.000	6.373.000	-19,00%			6.100.000	6.100.000	-22,47%			6.608.792	6.608.792	-16,00%
2.140		Provisión batería eléctrica DCV 12-120A	Unidad	EVENTO	2.843.432	1			2.310.000	2.310.000	-18,76%			2.250.000	2.250.000	-20,87%			2.388.483	2.388.483	-16,00%
2.141		Mano de obra para cambio batería eléctrica DCV 12-120A	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.142		Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	2.484.854	1			2.015.000	2.015.000	-18,91%			1.950.000	1.950.000	-21,52%			2.087.277	2.087.277	-16,00%
2.143		Mano de obra para cambio de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			600.000	600.000	-21,87%			645.074	645.074	-16,00%
2.144		Provisión de Aceite (de acuerdo a las exigencias del fabricante) (cotizar por 1 litro) (Aceite para Generador)	Litros	EVENTO	146.736	1			140.000	140.000	-4,59%			115.000	115.000	-21,63%			123.258	123.258	-16,00%
2.145		Mano de obra para cambio de Aceite (de acuerdo a las exigencias del fabricante) (Aceite para Generador)	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.146		Provisión de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	13.132	1			12.000	12.000	-8,62%			11.000	11.000	-16,24%			11.031	11.031	-16,00%
2.147		Mano de obra para cambio de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.148		Provisión de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	13.132	1			12.000	12.000	-8,62%			11.000	11.000	-16,24%			11.031	11.031	-16,00%
2.149		Mano de obra para cambio de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%

5822

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.150		Provisión de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	13.132	1			12.000	12.000	-8,62%			11.000	11.000	-16,24%			11.031	11.031	-16,00%
2.151		Mano de obra para cambio de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	127.991	1			104.000	104.000	-18,74%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.152		Terminal para baterías	Unidad	EVENTO	96.800	1			79.000	79.000	-18,39%			75.000	75.000	-22,52%			81.312	81.312	-16,00%
2.153		Reparación del Motor alternador (integral)	Unidad	EVENTO	13.246.481	1			10.730.000	10.730.000	-19,00%			10.300.000	10.300.000	-22,24%			11.127.044	11.127.044	-16,00%
2.154		Provisión de cargador de Batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	2.821.769	1			2.290.000	2.290.000	-18,85%			2.200.000	2.200.000	-22,03%			2.370.286	2.370.286	-16,00%
2.155		Mano de obra para cambio de cargador de Batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.156		Provisión de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	711.118	1			577.000	577.000	-18,86%			600.000	600.000	-15,63%			597.339	597.339	-16,00%
2.157		Mano de obra para cambio de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	255.982	1			240.000	240.000	-6,24%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.158		Provisión de Filtro de Aire para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	2.675.112	1			2.167.000	2.167.000	-18,99%			2.100.000	2.100.000	-21,50%			2.247.094	2.247.094	-16,00%
2.159		Mano de obra para cambio de Filtro de Aire para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	255.982	1			240.000	240.000	-6,24%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.160		Provisión de Filtro de Combustible para generador de 300 Kva	Unidad	EVENTO	778.468	1			631.000	631.000	-18,94%			650.000	650.000	-16,50%			653.913	653.913	-16,00%
2.161		Mano de obra para cambio de Filtro de Combustible para generador de 300 Kva	Unidad	EVENTO	255.982	1			240.000	240.000	-6,24%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.162		Provisión de Liquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante). (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	54.111	1			44.000	44.000	-18,69%			45.000	45.000	-16,84%			45.453	45.453	-16,00%
2.163		Mano de obra para cambio de Liquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante).	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.164		Provisión de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	846.444	1			686.000	686.000	-18,96%			700.000	700.000	-17,36%			711.013	711.013	-16,00%
2.165		Mano de obra para cambio de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.166		Provisión de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1.342.913	1			1.090.000	1.090.000	-18,83%			1.200.000	1.200.000	-10,64%			1.128.047	1.128.047	-16,00%
2.167		Mano de obra para cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.168		Provisión de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	EVENTO	1.869.251	1			1.515.000	1.515.000	-18,95%			1.500.000	1.500.000	-19,75%			1.570.171	1.570.171	-16,00%
2.169		Mano de obra para cambio de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,18%			430.049	430.049	-16,00%
2.170		Provisión de Bulón 5/8 x 2"	Unidad	EVENTO	17.794	1			15.000	15.000	-15,70%			15.000	15.000	-15,70%			14.947	14.947	-16,00%
2.171		Mano de obra para cambio de Bulón 5/8 x 2"	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.172		Provisión de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	EVENTO	207.324	1			168.000	168.000	-18,97%			170.000	170.000	-18,00%			174.152	174.152	-16,00%
2.173		Mano de obra para cambio de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.174		Provisión de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1.351.853	1			1.100.000	1.100.000	-18,63%			1.100.000	1.100.000	-18,63%			1.135.557	1.135.557	-16,00%
2.175		Mano de obra para cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.176		Provisión de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1.580.568	1			1.281.000	1.281.000	-18,95%			1.300.000	1.300.000	-17,75%			1.327.677	1.327.677	-16,00%
2.177		Mano de obra para cambio de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.178		Provisión de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1.852.610	1			1.510.000	1.510.000	-18,49%			1.500.000	1.500.000	-19,03%			1.556.192	1.556.192	-16,00%
2.179		Mano de obra para cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.180		Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	EVENTO	1.224.447	1			992.000	992.000	-18,98%			950.000	950.000	-22,41%			1.028.535	1.028.535	-16,00%
2.181		Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	536.409	1			435.000	435.000	-18,91%			450.000	450.000	-16,11%			450.584	450.584	-16,00%
2.182		Mano de obra para cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.183		Provisión de Rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1.061.453	1			860.000	860.000	-18,98%			850.000	850.000	-19,92%			891.621	891.621	-16,00%
2.184		Mano de obra para cambio de Rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.185		Provisión de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	914.329	1			741.000	741.000	-18,96%			710.000	710.000	-22,35%			768.036	768.036	-16,00%
2.186		Mano de obra para cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.187		Provisión de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	336.399	1			273.000	273.000	-18,85%			270.000	270.000	-19,74%			282.575	282.575	-16,00%
2.188		Mano de obra para cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			200.000	200.000	-21,87%			215.025	215.025	-16,00%
2.189		Rebobinado de motor de 0.50HP	Unidad	EVENTO	1.688.506	1			1.368.000	1.368.000	-18,98%			1.350.000	1.350.000	-20,05%			1.418.345	1.418.345	-16,00%
2.190		Rebobinado de motor de 2 HP	Unidad	EVENTO	3.452.813	1			2.797.000	2.797.000	-18,99%			2.700.000	2.700.000	-21,80%			2.900.363	2.900.363	-16,00%
2.191		Rebobinado de motor de 3HP	Unidad	EVENTO	3.885.505	1			3.148.000	3.148.000	-18,98%			3.100.000	3.100.000	-20,22%			3.263.824	3.263.824	-16,00%
2.192		Rebobinado de motor de 7,5 HP	Unidad	EVENTO	8.381.839	1			6.790.000	6.790.000	-18,99%			6.500.000	6.500.000	-22,45%			7.040.745	7.040.745	-16,00%

5821

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.193		Rebobinado de motor de 10HP	Unidad	EVENTO	8.651.397	1			7.010.000	7.010.000	-18,97%			6.750.000	6.750.000	-21,96%			7.267.173	7.267.173	-16,00%
2.194		Provisión del arranque suave para motor (Para motor de 10Hp de 7,5 Kw)	Unidad	EVENTO	14.477.122	1			11.727.000	11.727.000	-19,00%			11.300.000	11.300.000	-21,95%			12.160.782	12.160.782	-16,00%
2.195		Mano de obra para cambio del arranque suave para motor (Para motor de 10Hp de 7,5 Kw)	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.196		Provisión de Impulsor	Unidad	EVENTO	3.030.784	1			2.455.000	2.455.000	-19,00%			2.400.000	2.400.000	-20,81%			2.545.859	2.545.859	-16,00%
2.197		Mano de obra para cambio de Impulsor	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.198		Provisión de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	2.414.529	1			1.956.000	1.956.000	-18,99%			1.900.000	1.900.000	-21,31%			2.028.204	2.028.204	-16,00%
2.199		Mano de obra para cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.200		Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	3.336.969	1			2.703.000	2.703.000	-19,00%			2.600.000	2.600.000	-22,08%			2.803.054	2.803.054	-16,00%
2.201		Mano de obra para cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.202		Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad	EVENTO	5.883.280	1			5.800.000	5.800.000	-1,42%			4.600.000	4.600.000	-21,81%			4.941.955	4.941.955	-16,00%
2.203		Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	6.906.432	1			6.800.000	6.800.000	-1,54%			5.400.000	5.400.000	-21,81%			5.801.403	5.801.403	-16,00%
2.204		Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	6.906.432	1			6.800.000	6.800.000	-1,54%			5.400.000	5.400.000	-21,81%			5.801.403	5.801.403	-16,00%
2.205		Provisión de Acople elástico tipo gummi A50, incluye mano de obra montaje y desmontaje, bulones y los cubos correspondientes lado eje bomba como eje motor.	Unidad	EVENTO	1.903.108	1			1.542.000	1.542.000	-18,97%			1.500.000	1.500.000	-21,18%			1.598.611	1.598.611	-16,00%
2.206		Mano de obra para cambio de Acople elástico tipo gummi A50, incluye mano de obra montaje y desmontaje, bulones y los cubos correspondientes lado eje bomba como eje motor.	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.207		Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1.897.539	1			1.538.000	1.538.000	-18,95%			1.500.000	1.500.000	-20,95%			1.593.933	1.593.933	-16,00%
2.208		Mano de obra para cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	511.963	1			500.000	500.000	-2,34%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.209		Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas las pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, como así también una toma de muestra para estudio laboratorial con su correspondiente informe.	Unidad Medida Global	EVENTO	2.628.959	1			2.130.000	2.130.000	-18,98%			2.050.000	2.050.000	-22,02%			2.208.326	2.208.326	-16,00%
2.210		Provisión de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	159.713	1			130.000	130.000	-18,60%			150.000	150.000	-6,08%			134.159	134.159	-16,00%
2.211		Mano de obra para cambio de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.212		Provisión de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	128.351	1			104.000	104.000	-18,97%			100.000	100.000	-22,09%			107.815	107.815	-16,00%
2.213		Mano de obra para cambio de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.214		Provisión de motor de portón eléctrico basculante de ¼ HP	Unidad	EVENTO	3.083.298	1			2.498.000	2.498.000	-18,98%			2.400.000	2.400.000	-22,16%			2.589.970	2.589.970	-16,00%
2.215		Mano de obra para cambio de motor de portón eléctrico basculante de ¼ HP	Unidad	EVENTO	255.982	1			240.000	240.000	-6,24%			220.000	220.000	-14,06%			215.000	215.000	-16,01%
2.216		Provisión de contactor 25 A	Unidad	EVENTO	298.869	1			290.000	290.000	-2,97%			250.000	250.000	-16,35%			251.000	251.000	-16,02%
2.217		Mano de obra para cambio de contactor 25 A	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			215.000	215.000	-16,01%
2.218		Provisión de interruptor termomagnético 3P, 160A, 10KA	Unidad	EVENTO	1.646.011	1			1.335.000	1.335.000	-18,89%			1.300.000	1.300.000	-21,02%			1.382.649	1.382.649	-16,00%
2.219		Mano de obra para cambio de interruptor termomagnético 3P, 160A, 10KA	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.220		Provisión de disyuntor de 25 A (Unipolar)	Unidad	EVENTO	33.112	1			32.000	32.000	-3,36%			26.000	26.000	-21,48%			27.000	27.000	-18,46%
2.221		Mano de obra para cambio de disyuntor de 25 A (Unipolar)	Unidad	EVENTO	127.991	1			125.000	125.000	-2,34%			100.000	100.000	-21,87%			107.512	107.512	-16,00%
2.222		Provisión de tela de amianto para caño de escape de generador (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	824.691	1			668.000	668.000	-19,00%			650.000	650.000	-21,18%			692.740	692.740	-16,00%
2.223		Mano de obra para cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.224		Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacio.	Unidad Medida Global	EVENTO	14.906.433	1			12.100.000	12.100.000	-18,83%			11.600.000	11.600.000	-22,18%			12.521.000	12.521.000	-16,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.225		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	1.028.545	1			834.000	834.000	-18,91%			800.000	800.000	-22,22%			863.978	863.978	-16,00%
2.226		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.227		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	748.020	1			606.000	606.000	-18,99%			580.000	580.000	-22,46%			628.337	628.337	-16,00%
2.228		Mano de obra para cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA (Unipolar)	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.229		Provisión de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	723.631	1			587.000	587.000	-18,88%			570.000	570.000	-21,23%			607.850	607.850	-16,00%
2.230		Mano de obra para cambio de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	255.982	1			240.000	240.000	-6,24%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.231		Provisión de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	147.572	1			120.000	120.000	-18,68%			115.000	115.000	-22,07%			123.960	123.960	-16,00%
2.232		Mano de obra para cambio de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.233		Provisión de Cable de 50 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	85.926	1			70.000	70.000	-18,53%			70.000	70.000	-18,53%			72.178	72.178	-16,00%
2.234		Mano de obra para cambio de Cable de 50 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.000	215.000	-16,01%
2.235		Provisión de Cable de 70 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	119.636	1			97.000	97.000	-18,92%			100.000	100.000	-16,41%			100.400	100.400	-16,08%
2.236		Mano de obra para cambio de Cable de 70 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.000	215.000	-16,01%
2.237		Provisión de Cable de 95 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	169.886	1			138.000	138.000	-18,77%			140.000	140.000	-17,59%			142.704	142.704	-16,00%
2.238		Mano de obra para cambio de Cable de 95 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.239		Provisión de Cable de 120 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	196.335	1			160.000	160.000	-18,51%			160.000	160.000	-18,51%			164.921	164.921	-16,00%
2.240		Mano de obra para cambio de Cable de 120 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.241		Provisión de Cable de 150 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	251.645	1			204.000	204.000	-18,93%			200.000	200.000	-20,52%			211.382	211.382	-16,00%
2.242		Mano de obra para cambio de Cable de 150 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.243		Provisión de Cable de 185 mm2 Cobre (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	300.044	1			244.000	244.000	-18,68%			250.000	250.000	-16,68%			252.037	252.037	-16,00%
2.244		Mano de obra para cambio de Cable de 185 mm2 Cobre	Unidad Medida Global	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			600.000	600.000	-21,87%			645.074	645.074	-16,00%
2.245		Provisión de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	1.546	1			1.300	1.300	-15,91%			1.500	1.500	-2,98%			1.299	1.299	-15,98%
2.246		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	29.027	1			24.000	24.000	-17,32%			25.000	25.000	-13,87%			24.383	24.383	-16,00%
2.247		Provisión de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	3.610	1			3.000	3.000	-16,90%			3.000	3.000	-16,90%			3.032	3.032	-16,01%
2.248		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	29.027	1			24.000	24.000	-17,32%			25.000	25.000	-13,87%			24.383	24.383	-16,00%
2.249		Provisión de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	6.800	1			5.600	5.600	-17,65%			6.000	6.000	-11,76%			5.712	5.712	-16,00%
2.250		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	29.027	1			23.600	23.600	-18,70%			25.000	25.000	-13,87%			24.383	24.383	-16,00%
2.251		Provisión de Terminal de CU 70 mm2	Unidad	EVENTO	12.132	1			9.900	9.900	-18,40%			10.000	10.000	-17,57%			10.191	10.191	-16,00%
2.252		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 70 mm2	Unidad	EVENTO	48.400	1			39.500	39.500	-18,39%			40.000	40.000	-17,36%			40.656	40.656	-16,00%
2.253		Provisión de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	19.770	1			16.500	16.500	-16,54%			16.000	16.000	-19,07%			16.607	16.607	-16,00%
2.254		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	48.400	1			39.500	39.500	-18,39%			38.000	38.000	-21,49%			40.656	40.656	-16,00%
2.255		Provisión de Terminal de CU 120 mm2	Unidad	EVENTO	31.378	1			25.500	25.500	-18,73%			25.000	25.000	-20,33%			26.358	26.358	-16,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.256		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 120 mm2	Unidad	EVENTO	48.400	1			39.500	39.500	-18,39%			40.000	40.000	-17,36%			40.656	40.656	-16,00%
2.257		Provisión de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	33.656	1			27.500	27.500	-18,29%			27.000	27.000	-19,78%			28.271	28.271	-16,00%
2.258		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	67.740	1			54.900	54.900	-18,95%			55.000	55.000	-18,81%			56.902	56.902	-16,00%
2.259		Provisión de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	61.030	1			49.500	49.500	-18,89%			50.000	50.000	-18,07%			51.265	51.265	-16,00%
2.260		Mano de obra para cambio de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	67.740	1			54.900	54.900	-18,95%			55.000	55.000	-18,81%			56.902	56.902	-16,00%
2.261		Colocación de acrílico de 6mm de espesor con visagras y cerradura redonda con llave para tableros	Unidad Medida Global	EVENTO	2.557.929	1			2.072.000	2.072.000	-19,00%			2.000.000	2.000.000	-21,81%			2.148.660	2.148.660	-16,00%
2.262		Provisión de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	2.807.103	1			2.274.000	2.274.000	-18,99%			2.600.000	2.600.000	-7,36%			2.357.967	2.357.967	-16,00%
2.263		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.049	430.049	-16,00%
2.264		Provisión de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	6.341.147	1			5.137.000	5.137.000	-18,99%			4.950.000	4.950.000	-21,94%			5.326.500	5.326.500	-16,00%
2.265		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			450.000	450.000	-12,10%			430.000	430.000	-16,01%
2.266		Provisión de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	9.606.820	1			7.782.000	7.782.000	-19,00%			7.500.000	7.500.000	-21,93%			8.069.700	8.069.700	-16,00%
2.267		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	767.945	1			623.000	623.000	-18,87%			700.000	700.000	-8,85%			645.074	645.074	-16,00%
2.268		Provisión de Disyuntor TM 3x1600 A Regulable	Unidad	EVENTO	32.505.110	1			26.330.000	26.330.000	-19,00%			27.000.000	27.000.000	-16,94%			27.304.292	27.304.292	-16,00%
2.269		Mano de obra para cambio de Disyuntor TM 3x1600 A Regulable	Unidad	EVENTO	1.023.927	1			830.000	830.000	-18,94%			900.000	900.000	-12,10%			860.099	860.099	-16,00%
2.270		Provisión de calentador de Camisa para generador de 300kVA	Unidad	EVENTO	2.697.784	1			2.186.000	2.186.000	-18,97%			2.100.000	2.100.000	-22,16%			2.266.139	2.266.139	-16,00%
2.271		Mano de obra para cambio de calentador de Camisa para generador de 300kVA	Unidad	EVENTO	511.963	1			480.000	480.000	-6,24%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.272		Provisión de mangueras del radiador del generador de 300kVA (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	933.101	1			756.000	756.000	-18,98%			750.000	750.000	-19,62%			783.805	783.805	-16,00%
2.273		Mano de obra para cambio de mangueras del radiador del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.049	430.049	-16,00%
2.274		Reparación del Radiador del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	12.488.869	1			10.116.000	10.116.000	-19,00%			9.800.000	9.800.000	-21,53%			10.490.650	10.490.650	-16,00%
2.275		Reparación del motor a combustión del generador de 300kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	25.368.029	1			20.548.103	20.548.103	-19,00%			20.800.000	20.800.000	-18,01%			21.309.144	21.309.144	-16,00%
2.276		Reparación del generador excitador, bobinas, rotor, y todos los elementos de conversión mecánica a eléctrica	Unidad Medida Global	EVENTO	27.746.280	1			27.000.000	27.000.000	-2,69%			22.500.000	22.500.000	-18,91%			23.306.875	23.306.875	-16,00%
2.277		Provisión de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	6.370.249	1			5.160.000	5.160.000	-19,00%			5.500.000	5.500.000	-13,66%			5.350.000	5.350.000	-16,02%
2.278		Mano de obra para cambio de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1.023.927	1			830.000	830.000	-18,94%			900.000	900.000	-12,10%			860.000	860.000	-16,01%
2.279		Provisión de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	450.871	1			366.000	366.000	-18,82%			400.000	400.000	-11,28%			378.732	378.732	-16,00%
2.280		Mano de obra para cambio de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	511.963	1			415.000	415.000	-18,94%			400.000	400.000	-21,87%			430.000	430.000	-16,01%
2.281		Provisión de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	810.269	1			657.000	657.000	-18,92%			750.000	750.000	-7,44%			680.626	680.626	-16,00%
2.282		Mano de obra para cambio de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.025	215.025	-16,00%
2.283		Provisión de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	810.269	1			657.000	657.000	-18,92%			650.000	650.000	-19,78%			680.626	680.626	-16,00%
2.284		Mano de obra para cambio de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.000	215.000	-16,01%
2.285		Provisión de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	2.903.867	1			2.353.000	2.353.000	-18,97%			2.500.000	2.500.000	-13,91%			2.400.000	2.400.000	-17,35%

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 1 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.286		Mano de obra para cambio de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	511.963	1			500.000	500.000	-2,34%			400.000	400.000	-21,87%			430.000	430.000	-16,01%
2.287		Provisión de Cable Multifilar de 25 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	42.227	1			34.500	34.500	-18,30%			37.000	37.000	-12,38%			35.000	35.000	-17,11%
2.288		Mano de obra para cambio de Cable Multifilar de 25 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			215.000	215.000	-16,01%
2.289		Provisión de tubos tipo led de 18W	Unidad	EVENTO	96.801	1			94.000	94.000	-2,89%			80.000	80.000	-17,36%			80.345	80.345	-17,00%
2.290		Mano de obra para cambio de tubos tipo led de 18W	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			211.400	211.400	-17,42%
2.291		Provisión de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	Unidad	EVENTO	40.672	1			38.000	38.000	-6,57%			36.000	36.000	-11,49%			33.628	33.628	-17,32%
2.292		Mano de obra para cambio de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.465	212.465	-17,00%
2.293		Provisión de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k	Unidad	EVENTO	245.207	1			240.000	240.000	-2,12%			200.000	200.000	-18,44%			203.522	203.522	-17,00%
2.294		Mano de obra para cambio de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.400	212.400	-17,03%
2.295		Provisión de reflectores tipo led de 50W multicolor	Unidad	EVENTO	436.647	1			430.000	430.000	-1,52%			350.000	350.000	-19,84%			362.400	362.400	-17,00%
2.296		Mano de obra para cambio de reflectores tipo led de 50W multicolor	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.400	212.400	-17,03%
2.297		Provisión de contactor trifásico para motor de 10HP	Unidad	EVENTO	358.591	1			291.000	291.000	-18,85%			300.000	300.000	-16,34%			297.600	297.600	-17,01%
2.298		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 10HP	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.400	212.400	-17,03%
2.299		Provisión de contactor trifásico para motor de 7,5HP	Unidad	EVENTO	272.930	1			222.000	222.000	-18,66%			220.000	220.000	-19,39%			226.500	226.500	-17,01%
2.300		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 7,5HP	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.400	212.400	-17,03%
2.301		Provisión de contactor trifásico para motor de 5HP	Unidad	EVENTO	184.995	1			150.000	150.000	-18,92%			150.000	150.000	-18,92%			153.500	153.500	-17,02%
2.302		Mano de obra para cambio de contactor trifásico para motor de 5HP	Unidad	EVENTO	255.982	1			208.000	208.000	-18,74%			220.000	220.000	-14,06%			212.400	212.400	-17,03%
2.303		Reparación de motor eléctrico correspondiente al portón de acceso	Unidad	EVENTO	3.083.298	1			2.498.000	2.498.000	-18,98%			2.800.000	2.800.000	-9,19%			2.550.000	2.550.000	-17,30%
2.304		Provisión de luminaria led 6500k 30x30cm	Unidad	EVENTO	177.584	1			170.000	170.000	-4,27%			150.000	150.000	-15,53%			147.000	147.000	-17,22%
2.305		Mano de obra para cambio de luminaria led 6500k 30x30cm	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.400	212.400	-17,03%
2.306		Provisión de luminaria led 6500k 60x60cm	Unidad	EVENTO	413.426	1			400.000	400.000	-3,25%			380.000	380.000	-8,09%			343.000	343.000	-17,03%
2.307		Mano de obra para cambio de luminaria led 6500k 60x60cm	Unidad	EVENTO	255.982	1			250.000	250.000	-2,34%			220.000	220.000	-14,06%			212.000	212.000	-17,18%
3	**73152101-011**	**SERVICIO DE GUARDIA**	**Mes**	**EVENTO**	**6.775.667**	**1**			**6.000.000**	**6.000.000**	**-11,45%**			**6.200.000**	**6.200.000**	**-8,50%**			**5.420.000**	**5.420.000**	**-20,01%**
									Precio Total	**435.799.999**				**Precio Total**	**436.100.000**				**Precio Total**	**438.000.000**