| CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CONSTRUCCIÓN DE VALLADO, ILUMINACIÓN, REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA MUNICIPAL SAN JOSÉ OBRERO con ID: 407547 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RBA ARQUITECTURA | | | | CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO | | | |
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | Unidad | 1 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 2 | Marcación y replanteo | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 3 | Excavacion de suelo duro para Cimiento de PBC | Metros cúbicos | 33,4 | 65.000 | 2.171.000 | Metros cúbicos | 33,4 | 68.250 | 2.279.550 |
| 4 | Cimiento de PBC 40x40 | Metros cúbicos | 14,85 | 415.000 | 6.162.750 | Metros cúbicos | 14,85 | 435.750 | 6.470.888 |
| 5 | Mamposteria de nivelacion 0,30m | Metros cuadrados | 27,85 | 195.000 | 5.430.750 | Metros cuadrados | 27,85 | 204.750 | 5.702.288 |
| 6 | Revoque con hidrófugo de mampostería de nivelación | Metros cuadrados | 46,4 | 42.000 | 1.948.800 | Metros cuadrados | 46,4 | 44.100 | 2.046.240 |
| 7 | Losita de H° 0,30x0,30 h=10 cm. Base de poste galvanizado, incluye excavación de suelo duro | Unidad | 34 | 42.000 | 1.428.000 | Unidad | 34 | 44.100 | 1.499.400 |
| 8 | Macizada de postes galvanizados | Unidad | 34 | 55.000 | 1.870.000 | Unidad | 34 | 57.750 | 1.963.500 |
| 9 | Provisión y colocación de postes galvanizados de 2", pared 1,80mm. Altura 5,00m contados desde el coronamiento de mampostería de nivelación hasta el extremo superior del poste. Distancia entre ejes de postes (ver plano) | Unidad | 34 | 710.000 | 24.140.000 | Unidad | 34 | 745.500 | 25.347.000 |
| 10 | Provisión y colocación de postes galvanizados de 2", pared de 1,80mm., soldados de manera horizontal entre los postes verticales (medidas según plano) | Unidad | 64 | 250.000 | 16.000.000 | Unidad | 64 | 262.500 | 16.800.000 |
| 11 | Provisión y colocación de alambre liso galvanizado. Incluye los amarres inferior, intermedio y superior del tejido a los postes. | Metro lineal | 278,4 | 3.700 | 1.030.080 | Metro lineal | 278,4 | 3.885 | 1.081.584 |
| 12 | Provisión y colocación de tejido de alambre, malla metalica de 2" de 5,00m de altura | Metro lineal | 92,8 | 65.000 | 6.032.000 | Metro lineal | 92,8 | 68.250 | 6.333.600 |
| 13 | Demolición de postes existentes | Unidad | 6 | 415.000 | 2.490.000 | Unidad | 6 | 435.750 | 2.614.500 |
| 14 | Demolición de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminacion, tableros. | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |

Luis Miguel A. Ruiz Díaz V
Encargado U.O.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alimentacion electrica subterranea cable NYY 4x10 hasta puesto de medición y Tablero principal. | Unidad Medida Global | 1 | 2.750.000 | 2.750.000 | Unidad Medida Global | 1 | 2.887.500 | 2.887.500 |
| 16 | Alimentacion para artefactos eléctricos subterraneos: Incluye llaves TM para TP y cableado ( cable NYY 4x4mm ) | Metro lineal | 150 | 35.000 | 5.250.000 | Metro lineal | 150 | 36.750 | 5.512.500 |
| 17 | Provisión y colocación de Tablero principal con llaves termomagneticas | Unidad | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 | Unidad | 1 | 1.176.000 | 1.176.000 |
| 18 | Registro de verificacion 15x15cm sellado (cada base) | Unidad | 6 | 200.000 | 1.200.000 | Unidad | 6 | 210.000 | 1.260.000 |
| 19 | Provisión y colocación de reflectores tipo HPIT:400W con alimentación desde el TP, 2 artefactos por cada torre - columna de Hº de 9m/159kgf) | Unidad | 6 | 3.600.000 | 21.600.000 | Unidad | 6 | 3.780.000 | 22.680.000 |
| 20 | Provisión y colocación de focos LED para iluminación exterior | Unidad | 9 | 60.000 | 540.000 | Unidad | 9 | 63.000 | 567.000 |
| 21 | Provisión y colocación de bancos | Unidad | 6 | 1.500.000 | 9.000.000 | Unidad | 6 | 1.575.000 | 9.450.000 |
| 22 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 27 | 8.000 | 216.000 | Metros cuadrados | 27 | 8.400 | 226.800 |
| 23 | Demolición de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminacion, ventiladores, tableros. | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 24 | Demolición de pisos interiores | Metros cuadrados | 12,65 | 30.000 | 379.500 | Metros cuadrados | 12,65 | 31.500 | 398.475 |
| 25 | Demolición de pisos exteriores (camineros) | Metros cuadrados | 64,3 | 25.000 | 1.607.500 | Metros cuadrados | 64,3 | 26.250 | 1.687.875 |
| 26 | Demolición de zocalos | Metro lineal | 16,5 | 10.000 | 165.000 | Metro lineal | 16,5 | 105.000 | 1.732.500 |
| 27 | Revoque demuros a una capa con hidrófugo filtrado (exterior) | Metros cuadrados | 56 | 45.000 | 2.520.000 | Metros cuadrados | 56 | 47.250 | 2.646.000 |
| 28 | Reparaciones varias de revoques interiores | Metro lineal | 1 | 1.030.000 | 1.030.000 | Metro lineal | 1 | 1.081.500 | 1.081.500 |
| 29 | Contrapiso de H° de cascotes de 10cm. | Metros cuadrados | 76,95 | 50.000 | 3.847.500 | Metros cuadrados | 76,95 | 52.500 | 4.039.875 |
| 30 | Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico. | Metros cuadrados | 12,65 | 45.000 | 569.250 | Metros cuadrados | 12,65 | 47.250 | 597.713 |
| 31 | Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante. | Metros cuadrados | 12,65 | 135.000 | 1.707.750 | Metros cuadrados | 12,65 | 141.750 | 1.793.138 |
| 32 | Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada. Mismo material del piso. | Metro lineal | 16,5 | 30.000 | 495.000 | Metro lineal | 16,5 | 31.500 | 519.750 |
| 33 | Provisión y colocación de piso de baldosones de Hº de 40x40 | Metros cuadrados | 64,3 | 130.000 | 8.359.000 | Metros cuadrados | 64,3 | 135.500 | 8.712.650 |

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Alimentación de Tablero Pincipal | Unidad Medida Global | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 35 | Alimentación, provisión y colocación de Tablero de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | 950.000 | 950.000 | Unidad | 1 | 997.500 | 997.500 |
| 36 | Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | Unidad | 1 | 1.312.500 | 1.312.500 |
| 37 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 11 | 135.000 | 1.485.000 | Unidad | 11 | 141.750 | 1.559.250 |
| 38 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4 | 135.000 | 540.000 | Unidad | 4 | 141.750 | 567.000 |
| 39 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 1 | 135.000 | 135.000 | Unidad | 1 | 141.750 | 141.750 |
| 40 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 250.000 | 500.000 | Unidad | 2 | 262.500 | 525.000 |
| 41 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con interruptor unipolar de encendido/apagado. | Unidad | 9 | 130.000 | 1.170.000 | Unidad | 9 | 136.500 | 1.228.500 |
| 42 | Provisión y colocación de focos LED para iluminación exterior | Unidad | 2 | 60.000 | 120.000 | Unidad | 2 | 63.000 | 126.000 |
| 43 | Pintura al látex (dos manos) | Metros cuadrados | 138,2 | 30.000 | 4.146.000 | Metros cuadrados | 138,2 | 31.500 | 4.353.300 |
| 44 | Pintura de techo: tejuelones al barniz y tirantes y vigas de madera al sintético | Metros cúbicos | 43,25 | 38.000 | 1.643.500 | Metros cúbicos | 43,25 | 39.900 | 1.725.675 |
| 45 | Pintura de puertas metálicas/madera al sintético | Metros cuadrados | 19 | 42.000 | 798.000 | Metros cuadrados | 19 | 44.100 | 837.900 |
| 46 | Pintura de balancines al sintético | Metros cuadrados | 2,1 | 42.000 | 88.200 | Metros cuadrados | 2,1 | 44.100 | 92.610 |
| 47 | Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética. | Metro lineal | 38 | 28.000 | 1.064.000 | Metro lineal | 38 | 29.400 | 1.117.200 |
| 48 | Mantenimiento y limpieza de artefactos sanitarios y limpieza de azulejos | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | Unidad Medida Global | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 49 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | Unidad Medida Global | 1 | 1.417.500 | 1.417.500 |
| | | | | | 154.299.580 | | | | 163.509.509 |

Lic. Miguel A. Ruiz Díaz V.
Encargado U.O.C.