Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación Por Concurso de Ofertas 04/2012

Item	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.					ENGINEERING S.A.					ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Demoliciones															
1	De mamposteria 0,15 ladrillo (con revoque y azulejo)	CX CONSTRUC.	PY	71,60	35.000	2.506.000	ENGINEERING	PY	71,60	5.000	358.000	ARQ. MALS	PY	71,60	8.000	572.800
2	De piso	CX CONSTRUC.	PY	134,30	38.000	5.103.400	ENGINEERING	PY	134,30	6.000	805.800	ARQ. MALS	PY	134,30	5.000	671.500
3	De azulejos	CX CONSTRUC.	PY	249,20	38.000	9.469.600	ENGINEERING	PY	249,20	6.000	1.495.200	ARQ. MALS	PY	249,20	5.000	1.246.000
4	Sacar abertura (con recuperación)	CX CONSTRUC.	PY	6,00	82.000	492.000	ENGINEERING	PY	6,00	22.000	132.000	ARQ. MALS	PY	6,00	35.000	210.000
5	Sacar artefactos sanitarios (con recuperación)	CX CONSTRUC.	PY	6,00	60.000	360.000	ENGINEERING	PY	6,00	22.000	132.000	ARQ. MALS	PY	6,00	20.000	120.000
	Fundaciones															
6	De PBC con cal (1/2:1:4)incluyendo excavación	CX CONSTRUC.	PY	11,50	245.000	2.817.500	ENGINEERING	PY	11,50	250.000	2.875.000	ARQ. MALS	PY	11,50	320.000	3.680.000
	Mampostería															
7	Nivelación, con ladrillo común y junta de 2cm., de 0,30 de ancho (1:2:8) con cemento tipo 1	CX CONSTRUC.	PY	9,50	115.000	1.092.500	ENGINEERING	PY	9,50	105.000	997.500	ARQ. MALS	PY	9,50	130.000	1.235.000
8	Elevación, con ladrillo común y junta de 2 cm, de 0,15 de ancho (1:2:10) con cemento tipo 1	CX CONSTRUC.	PY	105,00	69.500	7.297.500	ENGINEERING	PY	105,00	75.000	7.875.000	ARQ. MALS	PY	105,00	70.000	7.350.000
	Aislación															
9	Horizontal 0,15 con asfalto	CX CONSTRUC.	PY	32,00	21.000	672.000	ENGINEERING	PY	32,00	15.000	480.000	ARQ. MALS	PY	32,00	23.000	736.000
	Contrapiso															
10	Reparación de contrapiso existente	CX CONSTRUC.	PY	137,00	45.000	6.165.000	ENGINEERING	PY	137,00	6.000	822.000	ARQ. MALS	PY	137,00	22.000	3.014.000
	Base para equipos															
11	De Hormigón armado, con los anclajes correspondientes a cada equipo	CX CONSTRUC.	PY	0,90	1.950.000	1.755.000	ENGINEERING	PY	0,90	1.500.000	1.350.000	ARQ. MALS	PY	0,90	2.300.000	2.070.000
	Mesadas															
12	Mesada lisa de HoAo apoyadas en mamposteria revestido con azulejos y cantonera metálica	CX CONSTRUC.	PY	3,20	485.000	1.552.000	ENGINEERING	PY	3,20	850.000	2.720.000	ARQ. MALS	PY	3,20	800.000	2.560.000
13	Mesadas de HoAo apoyadas en mamposteria revestido con azulejos y cantonera metalica , con 2 piletas de acero inoxidable de 0,5x1,0, de 0,5 de prof y griferias . Prever el desague correspondiente.	CX CONSTRUC.	PY	5,20	685.000	3.562.000	ENGINEERING	PY	5,20	990.000	5.148.000	ARQ. MALS	PY	5,20	1.456.500	7.573.800
	Revoques															
14	De pared a 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) sin hidrófugo	CX CONSTRUC.	PY	55,30	20.000	1.106.000	ENGINEERING	PY	55,30	15.500	857.150	ARQ. MALS	PY	55,30	17.000	940.100
15	De pared a 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	CX CONSTRUC.	PY	382,45	24.000	9.178.800	ENGINEERING	PY	382,45	16.500	6.310.425	ARQ. MALS	PY	382,45	18.200	6.960.590
	Pisos															
16	PI 5, de alto tránsito	CX CONSTRUC.	PY	115,20	85.200	9.815.040	ENGINEERING	PY	115,20	80.000	9.216.000	ARQ. MALS	PY	115,20	98.000	11.289.600
17	Cerámica esmaltada en baños.	CX CONSTRUC.	PY	21,00	85.200	1.789.200	ENGINEERING	PY	21,00	82.000	1.722.000	ARQ. MALS	PY	21,00	86.000	1.806.000
	Revestidos															
18	Azulejo 20 x 25cm.	CX CONSTRUC.	PY	307,70	74.000	22.769.800	ENGINEERING	PY	307,70	65.000	20.000.500	ARQ. MALS	PY	307,70	73.500	22.615.950
19	Ladrillejo area afectada por demolicion	CX CONSTRUC.	PY	4,60	76.200	350.520	ENGINEERING	PY	4,60	55.000	253.000	ARQ. MALS	PY	4,60	53.000	243.800
	Mámparas de melamina, estructura de chapa lamin															
20	Mámpara ciega	CX CONSTRUC.	PY	17,50	185.000	3.237.500	ENGINEERING	PY	17,50	105.000	1.837.500	ARQ. MALS	PY	17,50	250.000	4.375.000
21	Accesorios y herrajes p/ puerta simple	CX CONSTRUC.	PY	6,00	250.000	1.500.000	ENGINEERING	PY	6,00	280.000	1.680.000	ARQ. MALS	PY	6,00	400.000	2.400.000
	Cielorraso															

NEUDORFER A.
de Sub U.O.C.
Firma Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA LIZA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Tarc
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación Por Concurso de Ofertas 04/2012

Item	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.					ENGINEERING S.A.					ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
22	De placas de fibra mineral	CX CONSTRUC.	PY	108,60	115.000	12.489.000	ENGINEERING	PY	108,60	250.000	27.150.000	ARQ. MALS	PY	108,60	96.500	10.479.900
	Desagüe Cloacal															
23	Registro 40x40x40cm	CX CONSTRUC.	PY	3,00	220.000	660.000	ENGINEERING	PY	3,00	220.000	660.000	ARQ. MALS	PY	3,00	182.000	546.000
24	Registro 60x60x50cm	CX CONSTRUC.	PY	3,00	220.000	660.000	ENGINEERING	PY	3,00	280.000	840.000	ARQ. MALS	PY	3,00	290.000	870.000
25	Sifon desconector en registro PVC 4"	CX CONSTRUC.	PY	2,00	110.000	220.000	ENGINEERING	PY	2,00	55.000	110.000	ARQ. MALS	PY	2,00	320.000	640.000
26	Cañeria de PVC 100mm	CX CONSTRUC.	PY	35,30	45.000	1.588.500	ENGINEERING	PY	35,30	25.000	882.500	ARQ. MALS	PY	35,30	30.000	1.059.000
27	Cañeria de PVC 50mm	CX CONSTRUC.	PY	44,15	35.000	1.545.250	ENGINEERING	PY	44,15	15.000	662.250	ARQ. MALS	PY	44,15	24.000	1.059.600
28	Rejilla de piso sifonada 100 x 100 x 50/40 mm	CX CONSTRUC.	PY	2,00	165.000	330.000	ENGINEERING	PY	2,00	25.000	50.000	ARQ. MALS	PY	2,00	45.000	90.000
29	Rejilla de piso sifonada 150 x 150 x 50 mm	CX CONSTRUC.	PY	5,00	195.000	975.000	ENGINEERING	PY	5,00	55.000	275.000	ARQ. MALS	PY	5,00	62.000	310.000
30	Rejilla corrida	CX CONSTRUC.	PY	12,30	235.000	2.890.500	ENGINEERING	PY	12,30	550.000	6.765.000	ARQ. MALS	PY	12,30	186.500	2.293.950
	Agua Corriente															
31	Instalación agua fría en baño	CX CONSTRUC.	PY	2,00	685.000	1.370.000	ENGINEERING	PY	2,00	500.000	1.000.000	ARQ. MALS	PY	2,00	1.900.000	3.800.000
32	Instalación agua fría para lavarropas, con llaves de paso	CX CONSTRUC.	PY	4,00	385.000	1.540.000	ENGINEERING	PY	4,00	250.000	1.000.000	ARQ. MALS	PY	4,00	380.000	1.520.000
33	Translado de tanque existente con su motobomba (prever accesorios necesarios. Plataforma de alisado e instalacion electrica.	CX CONSTRUC.	PY	1,00	3.500.000	3.500.000	ENGINEERING	PY	1,00	800.000	800.000	ARQ. MALS	PY	1,00	2.300.000	2.300.000
	Artefactos sanitarios															
34	Provisión y colocacion de mesadas de granito (1,20x0,6) con zocalo, pollera, 2 bachas de acero inoxidable de adosar con griferia .	CX CONSTRUC.	PY	2,00	1.200.000	2.400.000	ENGINEERING	PY	2,00	1.690.000	3.380.000	ARQ. MALS	PY	2,00	1.200.000	2.400.000
35	Colocación de artefactos recuperados (inodoros y duchas, completando accesorios faltantes)	CX CONSTRUC.	PY	4,00	350.000	1.400.000	ENGINEERING	PY	4,00	75.000	300.000	ARQ. MALS	PY	4,00	65.000	260.000
	Instalación eléctrica															
36	Bocas de lámparas(56) y tomacorrientes comunes(10)	CX CONSTRUC.	PY	66,00	75.000	4.950.000	ENGINEERING	PY	66,00	75.000	4.950.000	ARQ. MALS	PY	66,00	70.000	4.620.000
37	Tomas trifasicos especiales con puesta a tierra	CX CONSTRUC.	PY	9,00	75.000	675.000	ENGINEERING	PY	9,00	85.000	765.000	ARQ. MALS	PY	9,00	165.000	1.485.000
38	Traslado y colocación de equipos de Lavanderia (4 lavarropas, 3 secarropas, 1 centrifugadora) con instalación eléctrica, y empalme en la instalación Sanitaria e Instalación de Desagüe Cloacal. Anclaje en base de H°A° en los casos que correspondiere.	CX CONSTRUC.	PY	8,00	685.000	5.480.000	ENGINEERING	PY	8,00	800.000	6.400.000	ARQ. MALS	PY	8,00	3.150.000	25.200.000
39	Linea trifasica para extractor	CX CONSTRUC.	PY	8,00	85.000	680.000	ENGINEERING	PY	8,00	220.000	1.760.000	ARQ. MALS	PY	8,00	230.000	1.840.000
40	Linea para split	CX CONSTRUC.	PY	6,00	70.000	420.000	ENGINEERING	PY	6,00	220.000	1.320.000	ARQ. MALS	PY	6,00	230.000	1.380.000
41	Artefactos de 1x40 W	CX CONSTRUC.	PY	36,00	120.000	4.320.000	ENGINEERING	PY	36,00	80.000	2.880.000	ARQ. MALS	PY	36,00	86.500	3.114.000
42	Artefactos de 2x40 W	CX CONSTRUC.	PY	20,00	120.000	2.400.000	ENGINEERING	PY	20,00	125.000	2.500.000	ARQ. MALS	PY	20,00	140.000	2.800.000
43	Provisión y colocación de extractores con instalacion electrica	CX CONSTRUC.	PY	8,00	685.000	5.480.000	ENGINEERING	PY	8,00	800.000	6.400.000	ARQ. MALS	PY	8,00	1.650.000	13.200.000
44	Aire Acondicionado tipo split de 24000 btu	CX CONSTRUC.	PY	6,00	4.800.000	28.800.000	ENGINEERING	PY	6,00	3.400.000	20.400.000	ARQ. MALS	PY	6,00	4.850.000	29.100.000
45	Tablero seccional para equipos	CX CONSTRUC.	PY	1,00	800.000	800.000	ENGINEERING	PY	1,00	450.000	450.000	ARQ. MALS	PY	1,00	2.800.000	2.800.000

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA [illegible] SANCHEZ R.
Directora Administrative
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Toro
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación Por Concurso de Ofertas 04/2012

Item	Descripción	CX CONSTRUCCIONES S.A.					ENGINEERING S.A.					ARQ. MIGUEL ANGEL LOPEZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
46	Tablero seccional del area	CX CONSTRUC.	PY	1,00	800.000	800.000	ENGINEERING	PY	1,00	450.000	450.000	ARQ. MALS	PY	1,00	3.600.000	3.600.000
47	Linea trifasica desde el TP al tablero seccional del area	CX CONSTRUC.	PY	30,00	125.000	3.750.000	ENGINEERING	PY	30,00	70.000	2.100.000	ARQ. MALS	PY	30,00	165.000	4.950.000
	Carpintería de madera															
48	Colocación de Marco Recto recuperado (de 0,15cm para puerta de 2,10m de alto)	CX CONSTRUC.	PY	1,00	100.000	100.000	ENGINEERING	PY	1,00	90.000	90.000	ARQ. MALS	PY	1,00	50.000	50.000
49	Colocación de Puerta placa recuperada (de 0,8x 2,1m)	CX CONSTRUC.	PY	1,00	100.000	100.000	ENGINEERING	PY	1,00	90.000	90.000	ARQ. MALS	PY	1,00	180.000	180.000
50	Contramarcos	CX CONSTRUC.	PY	27,60	35.000	966.000	ENGINEERING	PY	27,60	15.000	414.000	ARQ. MALS	PY	27,60	14.000	386.400
	Carpintería metálica															
51	Colocación de balancin recuperado	CX CONSTRUC.	PY	1,00	120.000	120.000	ENGINEERING	PY	1,00	75.000	75.000	ARQ. MALS	PY	1,00	80.000	80.000
52	Balancin 0,5x0,4m. Con vidrio	CX CONSTRUC.	PY	4,00	260.000	1.040.000	ENGINEERING	PY	4,00	250.000	1.000.000	ARQ. MALS	PY	4,00	280.000	1.120.000
53	Puerta metálica tipo reja 0,8x2,1m.	CX CONSTRUC.	PY	1,00	910.000	910.000	ENGINEERING	PY	1,00	450.000	450.000	ARQ. MALS	PY	1,00	950.000	950.000
	Pintura															
54	Limpieza con acido para su posterior siliconado en general	CX CONSTRUC.	PY	160,40	6.000	962.400	ENGINEERING	PY	160,40	9.200	1.475.680	ARQ. MALS	PY	160,40	18.000	2.887.200
55	Esmalte sintético en aberturas de madera	CX CONSTRUC.	PY	15,60	22.000	343.200	ENGINEERING	PY	15,60	24.000	374.400	ARQ. MALS	PY	15,60	22.000	343.200
56	Esmalte sintético en aberturas metálicas	CX CONSTRUC.	PY	21,30	22.000	468.600	ENGINEERING	PY	21,30	24.000	511.200	ARQ. MALS	PY	21,30	22.000	468.600
	Varios															
57	Limpieza periodica y final de obra	CX CONSTRUC.	PY	1,00	1.500.000	1.500.000	ENGINEERING	PY	1,00	1.702.895	1.702.895	ARQ. MALS	PY	1,00	850.000	850.000
	TOTAL GENERAL					**189.224.810**					**167.500.000**					**210.702.990**

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. MIRIAN PATELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO · MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Evelyn Bordón Toro
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Firma del Responsable de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación Por Concurso de Ofertas 04/2012

Item	Descripción	EN OBRAS					CONSULTRAB YPOA					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Demoliciones															
1	De mamposteria 0,15 ladrillo (con revoque y azulejo)	EN OBRAS	PY	71,60	9.750	698.100	CONSULTRAB YPOA	PY	71,60	35.000	2.506.000	ING. D. SKL	PY	71,60	6.500	465.400
2	De piso	EN OBRAS	PY	134,30	11.050	1.484.015	CONSULTRAB YPOA	PY	134,30	22.950	3.082.185	ING. D. SKL	PY	134,30	6.500	872.950
3	De azulejos	EN OBRAS	PY	249,20	8.450	2.105.740	CONSULTRAB YPOA	PY	249,20	5.500	1.370.600	ING. D. SKL	PY	249,20	3.900	971.880
4	Sacar abertura (con recuperación)	EN OBRAS	PY	6,00	97.500	585.000	CONSULTRAB YPOA	PY	6,00	33.000	198.000	ING. D. SKL	PY	6,00	39.000	234.000
5	Sacar artefactos sanitarios (con recuperación)	EN OBRAS	PY	6,00	65.000	390.000	CONSULTRAB YPOA	PY	6,00	45.000	270.000	ING. D. SKL	PY	6,00	39.000	234.000
	Fundaciones															
6	De PBC con cal (1/2:1:4)incluyendo excavación	EN OBRAS	PY	11,50	247.000	2.840.500	CONSULTRAB YPOA	PY	11,50	130.000	1.495.000	ING. D. SKL	PY	11,50	338.000	3.887.000
	Mampostería															
7	Nivelación, con ladrillo común y junta de 2cm., de 0,30 de ancho (1:2:8) con cemento tipo 1	EN OBRAS	PY	9,50	110.500	1.049.750	CONSULTRAB YPOA	PY	9,50	130.000	1.235.000	ING. D. SKL	PY	9,50	130.000	1.235.000
8	Elevación, con ladrillo común y junta de 2 cm, de 0,15 de ancho (1:2:10) con cemento tipo 1	EN OBRAS	PY	105,00	84.500	8.872.500	CONSULTRAB YPOA	PY	105,00	74.000	7.770.000	ING. D. SKL	PY	105,00	78.000	8.190.000
	Aislación															
9	Horizontal 0,15 con asfalto	EN OBRAS	PY	32,00	16.250	520.000	CONSULTRAB YPOA	PY	32,00	69.950	2.238.400	ING. D. SKL	PY	32,00	19.500	624.000
	Contrapiso															
10	Reparación de contrapiso existente	EN OBRAS	PY	137,00	19.500	2.671.500	CONSULTRAB YPOA	PY	137,00	26.500	3.630.500	ING. D. SKL	PY	137,00	18.200	2.493.400
	Base para equipos															
11	De Hormigón armado, con los anclajes correspondientes a cada equipo	EN OBRAS	PY	0,90	1.235.000	1.111.500	CONSULTRAB YPOA	PY	0,90	480.000	432.000	ING. D. SKL	PY	0,90	1.690.000	1.521.000
	Mesadas															
12	Mesada lisa de HoAo apoyadas en mamposteria revestido con azulejos y cantonera metálica	EN OBRAS	PY	3,20	812.500	2.600.000	CONSULTRAB YPOA	PY	3,20	680.000	2.176.000	ING. D. SKL	PY	3,20	780.000	2.496.000
13	Mesadas de HoAo apoyadas en mamposteria revestido con azulejos y cantonera metalica , con 2 piletas de acero inoxidable de 0,5x1,0, de 0,5 de prof y griferias . Prever el desague correspondiente.	EN OBRAS	PY	5,20	2.015.000	10.478.000	CONSULTRAB YPOA	PY	5,20	1.085.000	5.642.000	ING. D. SKL	PY	5,20	1.300.000	6.760.000
	Revoques															
14	De pared a 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) sin hidrófugo	EN OBRAS	PY	55,30	32.500	1.797.250	CONSULTRAB YPOA	PY	55,30	16.630	919.639	ING. D. SKL	PY	55,30	19.500	1.078.350
15	De pared a 1 Capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo	EN OBRAS	PY	382,45	42.200	16.139.390	CONSULTRAB YPOA	PY	382,45	16.630	6.360.144	ING. D. SKL	PY	382,45	19.500	7.457.775
	Pisos															
16	PI 5, de alto tránsito	EN OBRAS	PY	115,20	97.500	11.232.000	CONSULTRAB YPOA	PY	115,20	71.350	8.219.520	ING. D. SKL	PY	115,20	80.600	9.285.120
17	Cerámica esmaltada en baños.	EN OBRAS	PY	21,00	84.500	1.774.500	CONSULTRAB YPOA	PY	21,00	19.800	415.800	ING. D. SKL	PY	21,00	78.000	1.638.000
	Revestidos															
18	Azulejo 20 x 25cm.	EN OBRAS	PY	307,70	110.500	34.000.850	CONSULTRAB YPOA	PY	307,70	64.500	19.846.650	ING. D. SKL	PY	307,70	75.400	23.200.580
19	Ladrillejo area afectada por demolicion	EN OBRAS	PY	4,60	162.500	747.500	CONSULTRAB YPOA	PY	4,60	72.500	333.500	ING. D. SKL	PY	4,60	54.600	251.160
	Mámparas de melamina, estructura de chapa lamina															
20	Mámpara ciega	EN OBRAS	PY	17,50	169.000	2.957.500	CONSULTRAB YPOA	PY	17,50	380.000	6.650.000	ING. D. SKL	PY	17,50	390.000	6.825.000
21	Accesorios y herrajes p/ puerta simple	EN OBRAS	PY	6,00	552.500	3.315.000	CONSULTRAB YPOA	PY	6,00	380.000	2.280.000	ING. D. SKL	PY	6,00	195.000	1.170.000
	Cielorraso															

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. NORMA PATELA SANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL PSIQUIÁTRICO · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dra. Evelyn Bordón Tare
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación Por Concurso de Ofertas 04/2012

Item	Descripción	EN OBRAS					CONSULTRAB YPOA					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
22	De placas de fibra mineral	EN OBRAS	PY	108,60	130.000	14.118.000	CONSULTRAB YPOA	PY	108,60	105.000	11.403.000	ING. D. SKL	PY	108,60	117.000	12.706.200
	Desagüe Cloacal															
23	Registro 40x40x40cm	EN OBRAS	PY	3,00	357.500	1.072.500	CONSULTRAB YPOA	PY	3,00	180.200	540.600	ING. D. SKL	PY	3,00	260.000	780.000
24	Registro 60x60x50cm	EN OBRAS	PY	3,00	487.500	1.462.500	CONSULTRAB YPOA	PY	3,00	196.000	588.000	ING. D. SKL	PY	3,00	325.000	975.000
25	Sifon desconector en registro PVC 4"	EN OBRAS	PY	2,00	110.500	221.000	CONSULTRAB YPOA	PY	2,00	170.000	340.000	ING. D. SKL	PY	2,00	104.000	208.000
26	Cañeria de PVC 100mm	EN OBRAS	PY	35,30	84.500	2.982.850	CONSULTRAB YPOA	PY	35,30	33.500	1.182.550	ING. D. SKL	PY	35,30	32.500	1.147.250
27	Cañeria de PVC 50mm	EN OBRAS	PY	44,15	58.500	2.582.775	CONSULTRAB YPOA	PY	44,15	28.000	1.236.200	ING. D. SKL	PY	44,15	23.400	1.033.110
28	Rejilla de piso sifonada 100 x 100 x 50/40 mm	EN OBRAS	PY	2,00	195.000	390.000	CONSULTRAB YPOA	PY	2,00	105.000	210.000	ING. D. SKL	PY	2,00	104.000	208.000
29	Rejilla de piso sifonada 150 x 150 x 50 mm	EN OBRAS	PY	5,00	175.500	877.500	CONSULTRAB YPOA	PY	5,00	145.000	725.000	ING. D. SKL	PY	5,00	104.000	520.000
30	Rejilla corrida	EN OBRAS	PY	12,30	149.500	1.838.850	CONSULTRAB YPOA	PY	12,30	144.000	1.771.200	ING. D. SKL	PY	12,30	169.000	2.078.700
	Agua Corriente															
31	Instalación agua fria en baño	EN OBRAS	PY	2,00	1.495.000	2.990.000	CONSULTRAB YPOA	PY	2,00	490.000	980.000	ING. D. SKL	PY	2,00	390.000	780.000
32	Instalación agua fria para lavarropas, con llaves de paso	EN OBRAS	PY	4,00	630.500	2.522.000	CONSULTRAB YPOA	PY	4,00	480.000	1.920.000	ING. D. SKL	PY	4,00	260.000	1.040.000
33	Translado de tanque existente con su motobomba (prever accesorios necesarios. Plataforma de alisado e instalacion electrica.	EN OBRAS	PY	1,00	2.795.000	2.795.000	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	9.800.000	9.800.000	ING. D. SKL	PY	1,00	1.950.000	1.950.000
	Artefactos sanitarios															
34	Provisión y colocacion de mesadas de granito (1,20x0,6) con zocalo, pollera, 2 bachas de acero inoxidable de adosar con griferia .	EN OBRAS	PY	2,00	2.210.000	4.420.000	CONSULTRAB YPOA	PY	2,00	2.450.000	4.900.000	ING. D. SKL	PY	2,00	1.495.000	2.990.000
35	Colocación de artefactos recuperados (inodoros y duchas, completando accesorios faltantes)	EN OBRAS	PY	4,00	156.000	624.000	CONSULTRAB YPOA	PY	4,00	475.000	1.900.000	ING. D. SKL	PY	4,00	169.000	676.000
	Instalación eléctrica															
36	Bocas de lámparas(56) y tomacorrientes comunes(10)	EN OBRAS	PY	66,00	97.500	6.435.000	CONSULTRAB YPOA	PY	66,00	71.000	4.686.000	ING. D. SKL	PY	66,00	65.000	4.290.000
37	Tomas trifasicos especiales con puesta a tierra	EN OBRAS	PY	9,00	195.000	1.755.000	CONSULTRAB YPOA	PY	9,00	898.000	8.082.000	ING. D. SKL	PY	9,00	130.000	1.170.000
38	Traslado y colocación de equipos de Lavanderia (4 lavarropas, 3 secarropas, 1 centrifugadora) con instalación eléctrica, y empalme en la instalación Sanitaria e Instalación de Desagüe Cloacal. Anclaje en base de H°A° en los casos que correspondiere.	EN OBRAS	PY	8,00	682.500	5.460.000	CONSULTRAB YPOA	PY	8,00	375.000	3.000.000	ING. D. SKL	PY	8,00	650.000	5.200.000
39	Linea trifasica para extractor	EN OBRAS	PY	8,00	585.000	4.680.000	CONSULTRAB YPOA	PY	8,00	898.000	7.184.000	ING. D. SKL	PY	8,00	260.000	2.080.000
40	Linea para split	EN OBRAS	PY	6,00	780.000	4.680.000	CONSULTRAB YPOA	PY	6,00	280.000	1.680.000	ING. D. SKL	PY	6,00	260.000	1.560.000
41	Artefactos de 1x40 W	EN OBRAS	PY	36,00	221.000	7.956.000	CONSULTRAB YPOA	PY	36,00	71.500	2.574.000	ING. D. SKL	PY	36,00	78.000	2.808.000
42	Artefactos de 2x40 W	EN OBRAS	PY	20,00	325.000	6.500.000	CONSULTRAB YPOA	PY	20,00	71.500	1.430.000	ING. D. SKL	PY	20,00	110.500	2.210.000
43	Provisión y colocación de extractores con instalacion electrica	EN OBRAS	PY	8,00	1.105.000	8.840.000	CONSULTRAB YPOA	PY	8,00	890.000	7.120.000	ING. D. SKL	PY	8,00	390.000	3.120.000
44	Aire Acondicionado tipo split de 24000 btu	EN OBRAS	PY	6,00	3.900.000	23.400.000	CONSULTRAB YPOA	PY	6,00	6.400.000	38.400.000	ING. D. SKL	PY	5,00	3.750.000	18.750.000
45	Tablero seccional para equipos	EN OBRAS	PY	1,00	1.625.000	1.625.000	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	940.000	940.000	ING. D. SKL	PY	1,00	650.000	650.000

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. M. [illegible] SANCHEZ R.
Directora Administrative
Hospital Psiquiátrico

Dra. Evelyn Bordón Taro
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Cuadro Comparativo de Ofertas - Licitación Por Concurso de Ofertas 04/2012

Item	Descripción	EN OBRAS					CONSULTRAB YPOA					ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
46	Tablero seccional del area	EN OBRAS	PY	1,00	1.625.000	1.625.000	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	2.800.000	2.800.000	ING. D. SKL	PY	1,00	650.000	650.000
47	Linea trifasica desde el TP al tablero seccional del area	EN OBRAS	PY	30,00	97.500	2.925.000	CONSULTRAB YPOA	PY	30,00	48.000	1.440.000	ING. D. SKL	PY	30,00	32.500	975.000
	Carpintería de madera															
48	Colocación de Marco Recto recuperado (de 0,15cm para puerta de 2,10m de alto)	EN OBRAS	PY	1,00	97.500	97.500	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	240.000	240.000	ING. D. SKL	PY	1,00	104.000	104.000
49	Colocación de Puerta placa recuperada (de 0,8x 2,1m)	EN OBRAS	PY	1,00	143.000	143.000	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	165.000	165.000	ING. D. SKL	PY	1,00	104.000	104.000
50	Contramarcos	EN OBRAS	PY	27,60	19.500	538.200	CONSULTRAB YPOA	PY	27,60	47.000	1.297.200	ING. D. SKL	PY	27,60	9.100	251.160
	Carpintería metálica															
51	Colocación de balancín recuperado	EN OBRAS	PY	1,00	65.000	65.000	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	220.000	220.000	ING. D. SKL	PY	1,00	39.000	39.000
52	Balancín 0,5x0,4m. Con vidrio	EN OBRAS	PY	4,00	240.500	962.000	CONSULTRAB YPOA	PY	4,00	225.000	900.000	ING. D. SKL	PY	4,00	260.000	1.040.000
53	Puerta metálica tipo reja 0,8x2,1m.	EN OBRAS	PY	1,00	1.235.000	1.235.000	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	420.000	420.000	ING. D. SKL	PY	1,00	780.000	780.000
	Pintura															
54	Limpieza con acido para su posterior siliconado en general	EN OBRAS	PY	160,40	32.500	5.213.000	CONSULTRAB YPOA	PY	160,40	8.750	1.403.500	ING. D. SKL	PY	160,40	10.400	1.668.160
55	Esmalte sintético en aberturas de madera	EN OBRAS	PY	15,60	16.250	253.500	CONSULTRAB YPOA	PY	15,60	14.800	230.880	ING. D. SKL	PY	15,60	15.600	243.360
56	Esmalte sintético en aberturas metálicas	EN OBRAS	PY	21,30	16.250	346.125	CONSULTRAB YPOA	PY	21,30	14.800	315.240	ING. D. SKL	PY	21,30	15.600	332.280
	Varios															
57	Limpieza periodica y final de obra	EN OBRAS	PY	1,00	1.300.000	1.300.000	CONSULTRAB YPOA	PY	1,00	1.200.000	1.200.000	ING. D. SKL	PY	1,00	1.300.000	1.300.000
	TOTAL GENERAL					**232.301.895**					**200.295.308**					**157.307.835**

JORGE M. NEUDORFER A.
Jefe de Sub U.O.C.
Hospital Psiquiátrico

Lic. NORMA VILLASANCHEZ R.
Directora Administrativa
Hospital Psiquiátrico

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO · DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Evelyn Bordón Toro
Directora General
Hospital Psiquiátrico

Firma del Responsable de la U.O.C.