PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE 2 AULAS CON TECHO DE CHAPA TERMO ACUSTICA ESC. BAS. N° 3290 PROFESOR MÁRTIREZ DELVALLE CHÁVEZ con ID: 432692

					CONSTRUCCIONES OZORIO - CON RUC 2629781-7 DE DIONICIO OZORIO PRIETO		SAN PABLO METALURGICA - CONSTRUCCIONES CON RUC N° 2986184-5 DE MIGUEL A. GOLASIK CON C.I N° 2986184		FS CONSTRUCCIONES CON RUC N° 3636341-3 DE ROBERTO C. FERREIRA CON C.I N° 3636341		CONSTRUCTORA SAN FERMIN CON RUC N° 2632651-5 DE MANUEL ANTONIO DELVALLE VAZQUEZ CON C.I N° 2632651		EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES CON RUC N° 1941011-5 DE EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ CON CI N° 1941011	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza y preparación de obra	Metros cua	124,7	4.191	522.618	4.192	522.742	4.715	587.961	4.767	594.445	4.800	598.560
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cua	124,7	4.128	514.762	4.128	514.761	4.644	579.107	4.696	585.591	4.800	598.560
3	72131601-002	Vallado de obra y obrador	Unidad Me	1	1.189.522	1.189.522	1.189.522	1.189.522	1.338.212	1.338.212	1.353.081	1.353.081	1.382.800	1.382.800
4	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiv	Unidad	1	1.105.823	1.105.823	1.105.825	1.105.825	1.244.612	1.244.612	1.257.874	1.257.874	1.382.279	1.382.279
5	72131601-002	Placa de inauguración	Unidad Me	1	777.902	777.902	777.905	777.905	875.140	875.140	884.864	884.864	972.378	972.378
6	70111503-002	Destronque de arboles	Unidad	6	314.666	1.887.996	314.667	1.888.002	354.000	2.124.000	357.933	2.147.598	353.000	2.118.000
7	72141511-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúb	23,4	385.334	9.016.816	385.335	9.016.839	433.500	10.143.900	438.317	10.256.618	456.000	10.670.400
8	72131601-004	Dado de H° A°	Metros cúb	0,04	1.700.266	68.011	1.700.267	68.010	1.912.800	76.512	1.934.053	77.362	2.018.000	80.720
9	72131601-004	Encadenado de H° A°	Metros cúb	3,72	1.782.400	6.630.528	1.782.400	6.630.528	2.005.200	7.459.344	2.027.480	7.542.226	2.118.500	7.880.820
10	72131601-9972	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Me	2	253.186	506.372	253.187	506.374	284.835	569.670	288.000	576.000	316.000	632.000
11	72102504-002	Muro de Nivelación : de 0,45 cm	Metros cua	5,5	181.600	998.800	181.600	998.800	204.300	1.123.650	206.570	1.136.135	204.000	1.122.000
12	72102504-002	Muro de Nivelación : de 0,30 cm	Metros cua	13,1	146.134	1.914.355	146.135	1.914.368	164.400	2.153.640	166.227	2.177.574	163.000	2.135.300
13	72102504-002	Muro de Nivelación : de 0,60 cm	Metros cua	0,9	222.534	200.281	222.535	200.281	250.350	225.315	253.132	227.819	278.000	250.200
14	72102003-001	Relleno de apisonado de interiores	Metros cúb	46	88.000	4.048.000	88.000	4.048.000	99.000	4.554.000	100.100	4.604.600	99.000	4.554.000
15	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	Metros cua	11	67.466	742.126	67.470	742.170	75.900	834.900	76.743	844.173	75.000	825.000
16	72102504-001	Muros de elevación: de 0,30 para revocar	Metros cua	20,05	143.513	2.877.436	143.513	2.877.435	161.452	3.237.113	163.246	3.273.082	179.000	3.588.950
17	72102504-001	Muros de elevación: de 0,15 para revocar	Metros cua	6,7	79.466	532.422	79.467	532.428	89.400	598.980	90.393	605.633	99.000	663.300
18	72102504-001	Muros de elevación: de 0,30 visto a una cara de ladrillo comunes prensados	Metros cua	51,5	140.218	7.221.227	140.218	7.221.227	157.745	8.123.868	159.498	8.214.147	175.000	9.012.500
19	72102504-001	Muros de elevación: de 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes prensado	Metros cua	64	90.666	5.802.624	90.667	5.802.688	102.000	6.528.000	103.133	6.600.512	113.000	7.232.000
20	72101607-002	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro line	32	105.066	3.362.112	105.067	3.362.144	118.200	3.782.400	119.513	3.824.416	131.000	4.192.000
21	72131601-015	Pilar: de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro line	11	533.866	5.872.526	533.867	5.872.537	600.600	6.606.600	607.273	6.680.003	600.000	6.600.000
22	72131601-007	Provis. y coloc. de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado color cerámico,	Metros cua	168,5	253.866	42.776.421	253.866	42.776.421	285.600	48.123.600	288.773	48.658.251	300.000	50.550.000
23	72131601-007	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 6" con desarrollo de 40 cm y reticulado	Metro line	15,25	238.372	3.635.173	238.372	3.635.173	268.169	4.089.577	271.148	4.135.007	297.000	4.529.250
24	72131601-007	Provisión y colocación de viga de perfil "U" de 4" con desarrollo de 30 cm reticulado d	Metro line	15,25	202.750	3.091.938	202.750	3.091.937	228.094	3.478.434	230.629	3.517.092	250.000	3.812.500
25	72101607-006	Revoques : de paredes interior y exterior a una capa	Metros cua	134,5	24.666	3.317.577	24.667	3.317.711	27.750	3.732.375	28.058	3.773.801	30.000	4.035.000
26	72131601-008	Revoques : moldura lineal en balancines	Metro line	77,6	20.800	1.614.080	20.800	1.614.080	23.400	1.815.840	23.660	1.836.016	26.000	2.017.600
27	72131601-009	Contra piso de hormigón pobre de 10 cm	Metros cua	124,7	29.280	3.651.216	29.280	3.651.216	32.940	4.107.618	33.306	4.153.258	33.000	4.115.100
28	72131601-009	Piso cerámico color marrón antideslizante.	Metros cua	124,7	65.654	8.187.054	65.654	8.187.053	73.860	9.210.342	74.681	9.312.721	78.000	9.726.600
29	72131601-009	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cua	124,7	20.666	2.577.050	20.667	2.577.174	23.250	2.899.275	23.508	2.931.448	23.000	2.868.100
30	72101607-005	Zocalo	Metro line	67	21.126	1.415.442	21.227	1.422.209	23.767	1.592.389	24.031	1.610.077	22.000	1.474.000
31	72131601-010	Aberturas: Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.423.550	2.847.100	1.423.551	2.847.102	1.601.494	3.202.988	1.619.289	3.238.578	1.779.400	3.558.800
32	72131601-010	Aberturas: Ventanas tipo balancines	Metros cua	20,54	245.174	5.035.874	245.174	5.035.873	275.820	5.665.343	278.885	5.728.298	306.000	6.285.240
33	72131601-010	Aberturas: Puerta metálica de 1,20 x 2,10 (colocación)	Unidad	2	637.334	1.274.668	637.334	1.274.668	717.000	1.434.000	724.967	1.449.934	796.000	1.592.000
34	72131601-010	Aberturas: Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,68 cms. (colocación)	Unidad	8	142.894	1.143.152	142.894	1.143.152	160.755	1.286.040	162.541	1.300.328	178.000	1.424.000
35	72102602-008	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro line	52	19.734	1.026.168	19.734	1.026.168	22.200	1.154.400	22.447	1.167.244	24.000	1.248.000
36	72131601-012	Pintura: De paredes revocadas al látex con enduido	Metros cua	134,5	31.414	4.225.183	31.414	4.225.183	35.340	4.753.230	35.733	4.806.089	39.000	5.245.500
37	72131601-012	Pintura:De pilares vistos con anti moho incoloro	Metros cua	20	17.466	349.320	17.467	349.340	19.650	393.000	19.868	397.360	21.800	436.000
38	72131601-012	Pintura: De balancines con pintura sintética	Metros cua	20,54	25.546	524.715	25.547	524.735	28.740	590.320	29.059	596.872	31.900	655.226

MUNICIPALIDAD DE MATALIO
UNIDAD DEPENDIENTE DE CONTRATACIONES

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC

39	72131601-012	Pintura: De ladrillos vistos con anti moho incoloro	Metros cua	160	19.838	3.174.080	19.839	3.174.240	22.318	3.570.880	22.566	3.610.560	22.000	3.520.000
40	72131601-012	Pintura: De puerta metálica con pintura sintética	Metros cua	11	23.679	260.469	23.680	260.480	26.639	293.029	26.935	296.285	29.600	325.600
41	72131601-012	Pintura: De tirantes al sintético	Metros cua	168,5	9.866	1.662.421	9.867	1.662.589	11.100	1.870.350	11.223	1.891.076	12.300	2.072.550
42	72131601-012	Pintura: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro line	43,5	18.000	783.000	18.000	783.000	20.250	880.875	20.475	890.663	22.500	978.750
43	72102602-004	Vidrios dobles	Metros cua	20,54	202.666	4.162.760	202.667	4.162.780	228.000	4.683.120	230.533	4.735.148	253.000	5.196.620
44	72101603-002	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro line	43,5	71.040	3.090.240	71.040	3.090.240	79.920	3.476.520	80.808	3.515.148	88.800	3.862.800
45	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	1	112.006	112.006	112.006	112.006	126.006	126.006	127.406	127.406	140.000	140.000
46	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	2	89.530	179.060	89.530	179.060	100.721	201.442	101.840	203.680	111.000	222.000
47	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	92.196	737.568	92.196	737.568	103.721	829.768	104.873	838.984	115.000	920.000
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	90.238	1.804.760	90.239	1.804.780	101.518	2.030.360	102.646	2.052.920	112.000	2.240.000
49	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	87.838	1.054.056	87.839	1.054.068	98.818	1.185.816	99.916	1.198.992	109.000	1.308.000
50	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	87.838	702.704	87.840	702.720	98.818	790.544	99.916	799.328	109.000	872.000
51	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	2	92.105	184.210	92.110	184.220	103.618	207.236	104.769	209.538	115.000	230.000
52	72102201-003	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco LED de 60w.	Unidad	12	271.200	3.254.400	271.200	3.254.400	359.100	4.309.200	308.490	3.701.880	339.000	4.068.000
53	72102201-9998	Base y foco LED de 40 w para galería	Unidad	4	170.115	680.460	170.115	680.460	191.380	765.520	193.506	774.024	212.000	848.000
54	72102201-9998	Base y foco LED de 40 w exterior con protector y fotocélula	Unidad	4	181.059	724.236	181.060	724.240	203.692	814.768	205.955	823.820	226.000	904.000
55	72102201-003	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	300.573	300.573	300.573	300.573	338.144	338.144	341.902	341.902	375.000	375.000
56	72102201-003	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	119.698	239.396	119.698	239.396	134.660	269.320	136.156	272.312	149.000	298.000
57	72131601-9984	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base antióxido y	Unidad	1	853.170	853.170	853.180	853.180	959.816	959.816	970.480	970.480	1.066.000	1.066.000
58	72131601-009	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm co	Metros cua	48,15	76.263	3.672.063	76.263	3.672.063	85.796	4.131.077	86.749	4.176.964	90.000	4.333.500
59	72131601-009	Caminero: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cor	Metros cua	15	107.706	1.615.590	107.707	1.615.605	121.170	1.817.550	122.516	1.837.740	134.000	2.010.000
60	72131601-013	Limpieza final	Metros cua	124,7	3.962	494.061	3.962	494.061	4.457	555.788	4.506	561.898	4.200	523.740
		Precio Total				172.225.671		172.233.510		194.402.822		195.906.872		206.379.243

MUNICIPALIDAD DE ITATÍA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Firma del Responsable de la U.O.C.
Lic. Luis Bernal
Responsable UOC