MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

Cuadro Comparativo de Ofertas

MODALIDAD: *Concurso de Ofertas* **NOMBRE:** Construcción de Puente sobre Arroyo Kurusu en Colonia Paraná

Nº: *CO-05-2017* **ID:** 331.496

Item	Código de Contratacion	Descripción	U.M.	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES MERCOSUR de EDGAR MENDOZA		ZAYAS INGENIERIA del ING. RUBEN ZAYAZ		ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS del Arq. JAIME BECZKO		CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS del ING. JORGE CARDOZO		ARQ. FEDERICO FLEITAS		TECTON INGENIERIA de DAVID ACOSTA	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131702-001	**struccion de puente / viaducto**	**Unidad Medida Glob**	**1**												
1.1		Trabajos Preliminares, replanteo, obrador, c	Unidad Medida	1	5.005.400	5.005.400	4.400.000	4.400.000	4.700.000	4.700.000	5.700.000	5.700.000	5.475.200	5.475.200	5.500.000	5.500.000
1.2		Excavaciones	Metros cúbicos	280	112.190	31.413.200	109.000	30.520.000	99.000	27.720.000	57.000	15.960.000	122.720	34.361.600	120.000	33.600.000
1.3		Hormigón de regularización en bases de pa	Metros cúbicos	13	863.000	11.529.680	1.000.000	13.360.000	830.000	11.088.800	855.000	11.422.800	944.000	12.611.840	1.000.000	13.360.000
1.4		Base de Hº Aº para muro tipo pantalla	Metros cúbicos	44	1.423.950	62.141.178	1.550.000	67.642.000	1.650.000	72.006.000	1.767.000	77.111.880	1.557.600	67.973.664	1.658.000	72.355.120
1.5		Pantalla de Hº Aº	Metros cúbicos	95	1.467.100	139.447.855	1.590.000	151.129.500	1.650.000	156.832.500	1.767.000	167.953.350	1.604.800	152.536.240	1.720.000	163.486.000
1.6		Vigas de Impacto	Metros cúbicos	5	1.553.400	8.388.360	1.697.000	9.163.800	1.600.000	8.640.000	1.767.000	9.541.800	1.699.200	9.175.680	1.800.000	9.720.000
1.7		Vigas longitudinales	Metros cúbicos	29	1.984.900	57.165.120	1.850.000	53.280.000	1.900.000	54.720.000	1.824.000	52.531.200	2.171.200	62.530.560	2.300.000	66.240.000
1.8		Vigas Transversales	Metros cúbicos	10	1.553.400	16.295.166	1.605.000	16.836.450	1.690.000	17.728.100	1.767.000	18.535.830	1.699.200	17.824.608	1.800.000	18.882.000
1.9		Viga central	Metros cúbicos	6	1.639.700	10.100.552	1.750.000	10.780.000	1.750.000	10.780.000	1.767.000	10.884.720	1.793.600	11.048.576	1.900.000	11.704.000
1.10		Base de Hº Aº para pilares centrales	Metros cúbicos	10	1.467.100	14.553.632	1.590.000	15.772.800	1.700.000	16.864.000	1.767.000	17.528.640	1.604.800	15.919.616	1.700.000	16.864.000
1.11		Pilares circulares centrales	Metros cúbicos	3	1.726.000	4.487.600	1.770.000	4.602.000	1.800.000	4.680.000	1.767.000	4.594.200	1.888.000	4.908.800	2.000.000	5.200.000
1.12		Losas de Hº Aº de 20 cm	Metros cúbicos	23	1.596.550	36.433.271	1.700.000	38.794.000	1.700.000	38.794.000	1.767.000	40.322.940	1.746.400	39.852.848	1.850.000	42.217.000
1.13		Losas peatonal de Hº Aº de 12 cm	Metros cúbicos	5	1.596.550	7.663.440	1.700.000	8.160.000	1.700.000	8.160.000	1.767.000	8.481.600	1.746.400	8.382.720	1.850.000	8.880.000
1.14		Baranda de Hº Aº	Metros cúbicos	2	1.726.000	2.830.640	1.670.000	2.738.800	1.800.000	2.952.000	1.881.000	3.084.840	1.888.000	3.096.320	2.000.000	3.280.000
1.15		Soportes de neopreno en extremos de vigas	Unidad	12	1.337.650	16.051.800	1.310.000	15.720.000	1.390.000	16.680.000	1.767.000	21.204.000	1.463.200	17.558.400	1.550.000	18.600.000
1.16		Caños de P.B.C. 100 mm	Unidad Medida	1	431.500	431.500	418.000	418.000	420.000	420.000	513.000	513.000	472.000	472.000	1.000.000	1.000.000
1.17		Placa de Bronce para inauguración	Unidad	1	1.035.600	1.035.600	1.061.000	1.061.000	999.000	999.000	912.000	912.000	1.132.800	1.132.800	1.200.000	1.200.000
1.18		Señalización Vertical	Unidad	1	1.553.400	1.553.400	1.675.000	1.675.000	1.200.000	1.200.000	570.000	570.000	1.699.200	1.699.200	1.800.000	1.800.000
1.19		Pintura látex y reflectiva	Unidad Medida	1	1.639.700	1.639.700	1.731.000	1.731.000	1.800.000	1.800.000	1.881.000	1.881.000	1.793.600	1.793.600	2.500.000	2.500.000
1.20		Limpieza y retiro escombros	Unidad Medida	1	2.589.000	2.589.000	2.200.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.131.800	2.131.800	2.645.728	2.645.728	3.161.880	3.161.880
		TOTAL				**430.756.094**		**449.984.350**		**459.064.400**		**470.865.600**		**471.000.000**		**499.550.000**

Ing. Marizol Fallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Municipalidad de Cambyreta

Liz Romero
Responsable U.O.C
Municipalidad de Cambyretá

Luz Marina Gauto
Secretaria General
Municipalidad de Cambyreta