Oferente:		ING. LEZCANO				BETA				INGEMANT S.A.			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO TOTAL
	TRABAJOS												
1	Limpieza y preparación	gl.	1.700.000	1,00	1.700.000	gl.	2.000.000	1,00	2.000.000	gl.	1.840.000	1,00	1.840.000,00
2	Cartel de Obra	un	1.500.000	1,00	1.500.000	un	1.600.000	1,00	1.600.000	un	1.564.000	1,00	1.564.000,00
3	Marcación y replanteo	m2	1.700	1.680,00	2.856.000	m2	1.900	1.680,00	3.192.000	m2	1.840	1.680,00	3.091.200,00
	MOVIMIENTO DE				-				-				-
4	Relleno y compactación	m3	25.000	504,00	12.600.000	m3	27.000	504,00	13.608.000	m3	27.600	504,00	13.910.400,00
5	Desmonte y Acarreo	m3	33.000	504,00	16.632.000	m3	36.000	504,00	18.144.000	m3	36.800	504,00	18.547.200,00
	Albañileria- Estructura				-				-				-
6	Muro de contencion de	m3	290.000	90,36	26.204.400	m3	300.000	90,36	27.108.000	m3	276.000	90,36	24.939.360,00
7	Piso de Hormigon	m2	135.000	1.012,00	136.620.000	m2	150.000	1.012,00	151.800.000	m2	147.200	1.012,00	148.966.400,00
8	Piso de Hormigon	m2	76.500	300,00	22.950.000	m2	70.000	300,00	21.000.000	m2	82.800	300,00	24.840.000,00
9	Graderías de Ho Ao	m3	1.950.000	12,88	25.116.000	m3	2.000.000	12,88	25.760.000	m3	2.024.000	12,88	26.069.120,00
10	Pared de ladrillo comun	m2	100.000	65,60	6.560.000	m2	88.000	65,60	5.772.800	m2	78.200	65,60	5.129.920,00
	Cerco Perimetral				-				-				-
11	Cerco perimetral, con	m2	32.000	948,00	30.336.000	m2	35.000	948,00	33.180.000	m2	34.960	948,00	33.142.080,00
12	Cerco perimetral, con	m2	29.000	233,60	6.774.400	m2	32.000	233,60	7.475.200	m2	32.200	233,60	7.521.920,00
13	Porton Metalico 0,90 x	un	600.000	1,00	600.000	un	600.000	1,00	600.000	un	506.000	1,00	506.000,00
	Instalacion Electrica y				-				-				-
14	Pilastra	un	637.500	1,00	637.500	un	550.000	1,00	550.000	un	690.000	1,00	690.000,00
15	Acometida	un	1.275.000	1,00	1.275.000	un	1.200.000	1,00	1.200.000	un	1.380.000	1,00	1.380.000,00
16	Tablero de comando	un	640.000	1,00	640.000	un	700.000	1,00	700.000	un	690.000	1,00	690.000,00
17	Poste metalico	un	850.000	4,00	3.400.000	un	800.000	4,00	3.200.000	un	920.000	4,00	3.680.000,00
18	Luminica: 4 reflectores	un	2.500.000	4,00	10.000.000	un	2.750.000	4,00	11.000.000	un	2.760.000	4,00	11.040.000,00
	Accesorios de Cancha				-				-				-
19	Marcación y replanteo	gl	850.000	1,00	850.000	gl	900.000	1,00	900.000	gl	920.000	1,00	920.000,00
20	Arcos y tableros	gl	4.000.000	1,00	4.000.000	gl	4.500.000	1,00	4.500.000	gl	4.600.000	1,00	4.600.000,00
21	Redes de hilo ,	gl	5.000.000	1,00	5.000.000	gl	5.000.000	1,00	5.000.000	gl	5.520.000	1,00	5.520.000,00
22	Reloj electronico con	gl	1.500.000	1,00	1.500.000	gl	1.200.000	1,00	1.200.000	gl	1.656.000	1,00	1.656.000,00
	Caseta de jugadores y				-				-				-
23	Estructura metalica con	un	2.100.000	3,00	6.300.000	un	2.300.000	3,00	6.900.000	un	2.300.000	3,00	6.900.000,00
24	Limpieza final de obra	gl	4.000.000	1,00	4.000.000	gl	4.600.000	1,00	4.600.000	gl	4.600.000	1,00	4.600.000,00
					328.051.300				**350.990.000**				**351.743.600,00**