REACONDICIONAMIENTO DE LINEA MEDIA TENSIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CHACO'I, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

	Ítem	Descripción del Bien	OMEGA SRL Cantidad	OMEGA SRL Precio unitario (IVA incluido)	OMEGA SRL Precio total	SANTA MARIA INGENIERIA Cantidad	SANTA MARIA INGENIERIA Precio unitario (IVA incluido)	SANTA MARIA INGENIERIA Precio total	EPESA Cantidad	EPESA Precio unitario (IVA incluido)	EPESA Precio total	PMC Cantidad	PMC Precio unitario (IVA incluido)	PMC Precio total
LOTE N° 1 -	1	Aislador de polietileno	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	86.500	259.500	3	125.000	375.000	3	189.750	569.250
	2	Aislador polimerico Aislador polimérico tipo PD1-25 15/70KN	18	NO COTIZA	#¡VALOR!	18	80.000	1.440.000	18	86.000	1.548.000	18	94.875	1.707.750
	3	Seccionador fusible MT	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	510.000	3.060.000	6	540.000	3.240.000	6	632.500	3.795.000
	4	Descargadores de Baja Tensión	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	410.000	2.460.000	6	424.000	2.544.000	6	600.875	3.605.250
	5	Alambre preformado para cabo de acero	4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	19.500	78.000	4	36.000	144.000	4	35.420	141.680
	6	Alambre preformado de retención Preformado aislado de retención para cables protegidos de 70mm² de M.T.	12	NO COTIZA	#¡VALOR!	12	30.000	360.000	12	115.000	1.380.000	12	22.770	273.240
	7	Alambre preformado de tope Preformado aislado de tope para cable protegido 70/185 mm² (1=2m)	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	51.250	153.750	3	39.000	117.000	3	60.720	182.160
	8	Arandelas cuadradas Arandela cuadrada de 2"x2"x11/16"	100	NO COTIZA	#¡VALOR!	100	2.000	200.000	100	2.500	250.000	100	2.530	253.000
	9	Jabalina Cilíndrica Cobreada/abalina 3/4x3 mts	2	NO COTIZA	#¡VALOR!	2	90.000	180.000	2	157.000	314.000	2	204.930	409.860
	10	Bulones de acero galvanizado Bulón cab. exag. acero galv. de 5/8" x 4. 1/2"	8	NO COTIZA	#¡VALOR!	8	10.000	80.000	8	8.500	68.000	8	8.223	65.784
	11	Bulones de acero galvanizado Bulón cab. acero galv. de 5/8"x 9"	12	NO COTIZA	#¡VALOR!	12	11.000	132.000	12	11.300	135.600	12	13.283	159.396
	12	Cable desnudo Cable desnudo Cu. Duro 25 mm²	24	NO COTIZA	#¡VALOR!	24	23.000	552.000	24	32.300	775.200	24	31.625	759.000
TERMINAL	13	Conector tipo cuña Conector tipo cuña de 70/70 mm² E.P.	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	41.000	123.000	3	66.000	198.000	3	31.625	94.875
	14	Cruceta Cruceta .- CRUCETA POLIMERICA	9	NO COTIZA	#¡VALOR!	9	272.000	2.448.000	9	392.000	3.528.000	9	392.150	3.529.350
	15	Conjunto estribo conector tipo cuña Conjunto estribo conector tipo cuña para líneas vivas de 70 mm².	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	66.500	199.500	3	66.000	198.000	3	82.225	246.675
	16	Estribo para uso con brazo tipo L en líneas protegidas	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	43.000	258.000	6	28.600	171.600	6	455.400	2.732.400
	17	Grillete de acero Grillete para aislador de	12	NO COTIZA	#¡VALOR!	12	35.000	420.000	12	33.000	396.000	12	50.600	607.200
	18	Guardacabo de acero Guarda cabo de retención reforzado p/ línea protegida MT	16	NO COTIZA	#¡VALOR!	16	35.000	560.000	16	33.000	528.000	16	44.275	708.400
	19	Mano francesa Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	8	NO COTIZA	#¡VALOR!	8	19.500	156.000	8	19.000	152.000	8	20.240	161.920
	20	Perno todo rosca Perno todo rosca de 5/8" x 16"	4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	18.000	72.000	4	23.500	94.000	4	23.403	93.612
	21	Perno recto Perno recto para aislador	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	26.000	78.000	3	29.400	88.200	3	31.625	94.875
	22	Prensa línea viva Prensa de línea viva de 13/150-8/70 mm²	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	55.000	330.000	6	74.000	444.000	6	66.413	398.478
	23	Tarraja manual Prensa paralela Cu /Cu 95/25 mm²	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	65.000	195.000	3	78.500	235.500	3	80.960	242.880
	24	Protector para cabo mensajero Protector	4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	133.000	532.000	4	155.000	620.000	4	154.330	617.320
	25	Brazo/soporte para Líneas de MT Soporte percha separador tipo diamante EP	30	NO COTIZA	#¡VALOR!	30	92.000	2.760.000	30	122.500	3.675.000	30	107.525	3.225.750

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

	26	Brazo/soporte para Lineas de MT Brazo "C" mas perfil "L" para lineas protegidas de M.T.		2	NO COTIZA	#¡VALOR!	2	350.000	700.000	2	379.000	758.000	2	354.200	708.400
PORTUARIA	27	Brazo/soporte para Lineas de MT Brazo "L" para lineas protegidas de M.T. (Para cabo mensajero)		6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	300.000	1.800.000	6	314.300	1.885.800	6	316.250	1.897.500
	28	Tuerca ojal Tuerca ojal de 5/8"		16	NO COTIZA	#¡VALOR!	16	12.000	192.000	16	9.750	156.000	16	8.855	141.680
	29	Perno todo rosca 5/8"x14"		4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	18.000	72.000	4	21.500	86.000	4	18.975	75.900
	30	Perno todo rosca5/8x20		6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	23.000	138.000	6	31.500	189.000	6	22.770	136.620
	31	Columna Poste 12/300		4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	1.800.000	7.200.000	4	2.200.000	8.800.000	4	2.087.250	8.349.000
	32	ColumnaPoste 12/800		3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	3.500.000	10.500.000	3	4.100.000	12.300.000	3	3.668.500	11.005.500
	33	ColumnaPoste 9/500		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	1.490.000	1.490.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.960.750	1.960.750
	34	Cabo de acero		316	NO COTIZA	#¡VALOR!	316	10.000	3.160.000	316	15.000	4.740.000	316	12.650	3.997.400
	35	Cable protegido de 70mm2		1.000	NO COTIZA	#¡VALOR!	1.000	35.000	35.000.000	1.000	57.700	57.700.000	1.000	42.378	42.378.000
	36	Polvora de 90gr		2	NO COTIZA	#¡VALOR!	2	40.000	80.000	2	55.000	110.000	2	43.010	86.020
	37	Asentamiento / Cimiento de Hormigon MATERIALES PARA CIMENTACION DE POSTES (ARENA CEMENTO TRITURADA)		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	2.500.000	2.500.000	1	6.000.000	6.000.000	1	3.162.500	3.162.500
	38	Servicios de transporte de bienes TRANSPORTE DE POSTES HASTA EL SITIO DE OBRA		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	2.500.000	2.500.000	1	3.500.000	3.500.000	1	2.530.000	2.530.000
	39	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de obra (excavacion, cimentacion, cableado y reemplazo de crucetas, descargadores MT)		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	25.000.000	25.000.000	1	35.500.000	35.500.000	1	30.992.500	30.992.500
DE CHACOÍ	40	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de obra (desmontaje de linea MT desnuda existente)		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	6.700.000	6.700.000	1	10.500.000	10.500.000	1	6.957.500	6.957.500
					Precio Total	#¡VALOR!		Precio Total	114.118.750		Precio Total	165.043.900		Precio Total	139.054.375

LOTE N° 2 -

	Ítem	Descripción del Bien		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
TERMINAL	1	Aislador polimerico Aislador polimérico tipo PD1-25 15/70KN		6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	113.700	682.200
	2	Seccionador fusible MT Seccionador Fusible MT		6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	758.000	4.548.000
	3	Descargadores de Baja Tensión		3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	720.100	2.160.300
	4	Jabalina Cilindrica Cobreada Jabalina 3/4x3 mts		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	245.592	245.592
PORTUARIA	5	Bulones de acero galvanizado Bulón cab. acero galv. de 5/8"x 9" con arandela		14	NO COTIZA	#¡VALOR!	14	NO COTIZA	#¡VALOR!	14	NO COTIZA	#¡VALOR!	14	16.676	233.464
	6	Cable desnudo		10	NO COTIZA	#¡VALOR!	10	NO COTIZA	#¡VALOR!	10	NO COTIZA	#¡VALOR!	10	37.900	379.000
	7	Cruceta Cruceta polimerica MT		4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	NO COTIZA	#¡VALOR!	4	469.960	1.879.840
	8	Cable protegido		50	NO COTIZA	#¡VALOR!	50	NO COTIZA	#¡VALOR!	50	NO COTIZA	#¡VALOR!	50	50.786	2.539.300
	9	Polvora de 90gr		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	51.544	51.544
DE ITA	10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de obra (cambio de conductores desnudo por protegido,		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	8.341.000	8.341.000
	11	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de obra (desmontaje de linea desnuda existente)		1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	2.730.000	2.730.000
ENRAMADA					Precio Total	#¡VALOR!		Precio Total	#¡VALOR!		Precio Total	#¡VALOR!		Precio Total	23.790.240

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

ANNP

	Ítem	Descripción del Bien		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
LOTE 3 -	1	Aislador polimerico Aislador polimérico tipo PD1-25 15/70KN		6	109.327	655.962	6	90.000	540.000	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	118.425	710.550
	2	Seccionador fusible MT Seccionador Fusible MT		6	695.175	4.171.050	6	550.000	3.300.000	6	NO COTIZA	#¡VALOR!	6	789.500	4.737.000
	3	Descargadores de Baja Tensión		3	614.100	1.842.300	3	500.000	1.500.000	3	NO COTIZA	#¡VALOR!	3	750.025	2.250.075
TERMINAL	4	Jabalina Cilindrica Cobreada		1	138.862	138.862	1	100.000	100.000	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	255.798	255.798
	5	Bulones de acero galvanizado Bulón cab. acero galv. de 5/8"x 9" con arandela		14	12.966	181.524	14	11.000	154.000	14	NO COTIZA	#¡VALOR!	14	18.159	254.226
	6	Cable desnudo Cable desnudo Cu. 25 mm²		10	34.192	341.920	10	25.000	250.000	10	NO COTIZA	#¡VALOR!	10	39.475	394.750
PORTUARIA	7	Cruceta Cruceta polimerica MT		2	347.300	694.600	2	300.000	600.000	2	NO COTIZA	#¡VALOR!	2	489.490	978.980
	8	Cable protegido Cable protegido de 70 mm2		105	63.537	6.671.385	105	41.500	4.357.500	105	NO COTIZA	#¡VALOR!	105	52.897	5.554.185
	9	Polvora Polvora de 90 gr		1	60.567	60.567	1	40.000	40.000	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	53.686	53.686
DE SALTO DEL	10	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de obra (cambio de conductores desnudo por protegido,		1	8.262.750	8.262.750	1	5.400.000	5.400.000	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	8.684.500	8.684.500
GUAIRA	11	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de obra (desmontaje de linea desnuda existente)		1	2.577.917	2.577.917	1	1.685.000	1.685.000	1	NO COTIZA	#¡VALOR!	1	2.840.000	2.840.000
					Precio Total	25.598.837		Precio Total	17.926.500		Precio Total	#¡VALOR!		Precio Total	26.713.750

	Ítem	Descripción del Bien		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
LOTE 4 -	1	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida		27	87.900	2.373.300	27	87.863	2.372.301	27	86.500	2.335.500	27	94.875	2.561.625
	2	Aislador polimerico Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido		3	125.325	375.975	3	93.994	281.982	3	126.000	378.000	3	75.900	227.700
	3	Alambre preformado para cabo de acero Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP		9	19.512	175.608	9	28.618	257.562	9	35.500	319.500	9	35.420	318.780
	4	Arandelas cuadradas Arandela lisa		132	2.552	336.864	132	2.500	330.000	132	2.600	343.200	132	2.530	333.960
	5	Bulones de acero galvanizado Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela		3	6.415	19.245	3	4.811	14.433	3	4.700	14.100	3	5.060	15.180
	6	Bulones de acero galvanizado Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela		44	7.727	339.988	44	5.795	254.980	44	5.500	242.000	44	6.325	278.300
	7	Bulones de acero galvanizado Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5 1/2", con tuerca y arandela		6	6.400	38.400	6	6.350	38.100	6	6.300	37.800	6	11.385	68.310
	8	Bulones de acero galvanizado Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela		9	8.600	77.400	9	8.518	76.662	9	8.000	72.000	9	5.693	51.237
	9	Bulones de acero galvanizado Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela		9	10.400	93.600	9	10.361	93.249	9	8.700	78.300	9	8.855	79.695

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

	10	Bulones de acero galvanizadoBulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	9	10.900	98.100	9	10.821	97.389	9	11.400	102.600	9	13.283	119.547
TERMINAL	11	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	80	29.350	2.348.000	80	22.013	1.761.040	80	32.300	2.584.000	80	31.625	2.530.000
	12	Cable aislado Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	100	91.850	9.185.000	100	73.500	7.350.000	100	95.000	9.500.000	100	94.875	9.487.500
	13	Cable aislado Cable Aa Aislado Protegido MT 70 mm²	550	54.867	30.176.850	550	35.000	19.250.000	550	66.000	36.300.000	550	42.378	23.307.900
	14	Cabo de acero Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	180	14.550	2.619.000	180	10.000	1.800.000	180	15.000	2.700.000	180	12.650	2.277.000
	15	Cruceta Cruceta de polimerica de 3"x4"x2,4 m MT	22	300.850	6.618.700	22	300.000	6.600.000	22	393.000	8.646.000	22	392.150	8.627.300
	16	Descargador de sobre tensión p/MT.	12	377.500	4.530.000	12	410.000	4.920.000	12	425.000	5.100.000	12	569.250	6.831.000
	17	Elemento fusible p/ MT Elemento	18	19.065	343.170	18	19.000	342.000	18	23.500	423.000	18	18.975	341.550
	18	Estribo para uso con brazo tipo L en líneas protegidas Estribo para brazo tipo "L" EP MT	3	105.000	315.000	3	55.000	165.000	3	28.600	85.800	3	455.400	1.366.200
	19	Grillete de acero Grillete de amarre para aislador de retensión polimerico MT	27	35.500	958.500	27	38.000	1.026.000	27	33.000	891.000	27	44.275	1.195.425
	20	Guardacabo de acero Guardacabo en ángulo para mensajero EP	1	35.500	35.500	1	46.900	46.900	1	47.150	47.150	1	56.925	56.925
	21	Guardacabo de acero Guardacabo retensión para linea protegida de 3/8"	27	41.700	1.125.900	27	41.606	1.123.362	27	35.000	945.000	27	69.575	1.878.525
	22	Guardacabo de acero Guardacabo	9	41.500	373.500	9	41.500	373.500	9	35.000	315.000	9	37.950	341.550
	23	Jabalina Cilindrica Cobreada Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	8	116.683	933.464	8	88.000	704.000	8	157.000	1.256.000	8	204.930	1.639.440
	24	Mano francesa Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	38	21.950	834.100	38	17.600	668.800	38	19.000	722.000	38	20.240	769.120
	25	Perno todo rosca Perno todo rosca de 5/8 x 16"	2	17.200	34.400	2	20.000	40.000	2	23.500	47.000	2	20.873	41.746
PORTUARIA	26	Perno recto Perno recto de 5/8 x 8" para aislador polimérico	3	19.100	57.300	3	25.000	75.000	3	29.500	88.500	3	25.300	75.900
	27	Columna Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	3	2.678.750	8.036.250	3	2.500.000	7.500.000	3	2.700.000	8.100.000	3	2.909.500	8.728.500
	28	Columna Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	2	2.226.917	4.453.834	2	2.200.000	4.400.000	2	2.200.000	4.400.000	2	2.087.250	4.174.500
	29	Prensa linea viva Prensa linea viva hasta 13/150-8/70 mm²	9	55.290	497.610	9	65.000	585.000	9	74.000	666.000	9	65.780	592.020
	30	Prensa paralela CU-CU Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	9	46.300	416.700	9	60.000	540.000	9	79.000	711.000	9	75.900	683.100
	31	Protector para cabo mensajero Protector	9	111.000	999.000	9	120.000	1.080.000	9	173.000	1.557.000	9	189.750	1.707.750
	32	Seccionador fusible MT Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	18	486.000	8.748.000	18	517.000	9.306.000	18	555.000	9.990.000	18	551.540	9.927.720
	33	Brazo/soporte para Líneas de MT Percha separadora tipo diamante EP MT para 70 mm2	17	122.417	2.081.089	17	98.000	1.666.000	17	122.000	2.074.000	17	170.775	2.903.175
	34	Brazo/soporte para Líneas de MT Soporte brazo Tipo "L" para cabo mensajero para EP	3	303.900	911.700	3	325.000	975.000	3	315.000	945.000	3	455.400	1.366.200
	35	Terminal a compresion para cable CU Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	24	9.700	232.800	24	10.000	240.000	24	8.000	192.000	24	4.428	106.272
	36	Tuerca ojal Tuerca ojal de 5/8"	33	12.866	424.578	33	9.500	313.500	33	9.800	323.400	33	8.855	292.215
	37	Alambre preformado para cabo de aceroAlambre preformado aislado de retencion 70 mm2	27	93.533	2.525.391	27	90.000	2.430.000	27	115.000	3.105.000	27	22.770	614.790
	38	Caño de PVCTubo PVC 3/4" p/electroducto	12	10.450	125.400	12	11.450	137.400	12	4.700	56.400	12	13.915	166.980

ANNP

Carlos M. Figueredo G.
Gerente
UOC

	39	Conjunto estribo conector tipo cuñaConjunto estribo conec. Tipo cuña 70 mm2		15	68.200	1.023.000	15	70.000	1.050.000	15	66.000	990.000	15	68.310	1.024.650
DE CIUDAD	40	Conector tipo cuñaConector tipo cuña 35/70 mm2 derivacion		3	31.000	93.000	3	33.000	99.000	3	66.000	198.000	3	53.130	159.390
	41	Sistema de aislación de seguridad Manta Protectora		18	83.533	1.503.594	18	75.000	1.350.000	18	94.000	1.692.000	18	88.550	1.593.900
	42	Soporte tipo C+L EPMT		1	331.667	331.667	1	330.000	330.000	1	379.000	379.000	1	433.895	433.895
	43	Conector tipo cuña 70/70 derivacion		24	36.487	875.688	24	36.500	876.000	24	66.000	1.584.000	24	63.250	1.518.000
	44	Alambre preformado de topeAlambre preformado aislado de tope 70/185mm2		6	75.758	454.548	6	60.000	360.000	6	40.000	240.000	6	60.720	364.320
	45	Perno todo roscaPerno todo rosca 5/8"x14"		23	21.377	491.671	23	20.000	460.000	23	21.500	494.500	23	18.975	436.425
	46	Perno todo rosca Perno todo rosca 5/8x20"		24	38.167	916.008	24	31.000	744.000	24	32.000	768.000	24	22.770	546.480
	47	Kit de Soldadura ExotermicaKit de soldadura exotermica		25	37.500	937.500	25	37.200	930.000	25	47.000	1.175.000	25	63.250	1.581.250
	48	Banda de acero inox. de 5/8Banda de		1	16.467	16.467	1	18.000	18.000	1	15.800	15.800	1	316.250	316.250
	49	HebillaHebillas para banda de acero de 5/8"		15	3.600	54.000	15	3.575	53.625	15	2.300	34.500	15	1.898	28.470
	50	Asentamiento / Cimiento de HormigonMateriales para cimentacion de postes (arena, cemento, triturada)		1	1.719.000	1.719.000	1	2.000.000	2.000.000	1	5.250.000	5.250.000	1	2.909.500	2.909.500
	51	Servicios de transporte de bienesTransporte de postes hasta el sitio de obra		1	2.220.000	2.220.000	1	2.220.000	2.220.000	1	3.500.000	3.500.000	1	6.957.500	6.957.500
	52	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónMano de obra (excavacion, cimentacion, cableado y reemplazo de crucetas, descargadores MT)		1	28.500.000	28.500.000	1	20.000.000	20.000.000	1	35.500.000	35.500.000	1	30.992.500	30.992.500
DEL ESTE	53	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónMano de obra (desmontaje de linea MT desnuda existente)		1	8.360.000	8.360.000	1	5.000.000	5.000.000	1	10.500.000	10.500.000	1	6.957.500	6.957.500
					Precio Total	141.365.359		Precio Total	114.725.785		Precio Total	168.014.050		Precio Total	151.904.667

ANNP

Carlos M. Figuerado G.
Gerente
UOC